

Załącznik nr 1 do oferty – zestawienie zadań

Zad.1. Remont schodów wejściowych przy al. Marsz.Piłsudskiego 55-61 (klatka 57-61) w Tychach

Zad.2. Remont zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kard. Wyszyńskiego 56-58 w Tychach

Zad.3. Remont izolacji ściany szczytowej pawilonu handlowo-usługowego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Żwakowskiej 15 segment A w Tychach

Zad.4. Remont elewacji (część komunikacyjna garaży) przy ul. H.Dąbrowskiego 95 w Tychach

Adres	Wynagrodzenie ryczałtowe			Termin realizacji		Uwaga Roboty należy wykonać w okresie od 04.08.2025 r. do 15.11.2025 r.
	netto [zł]	VAT	brutto [zł]	rozpoczęcie	zakończenie	
1) Marsz.Piłsudskiego 55-61 (kl. 57-61)						Czas realizacji robót nie może przekroczyć 3 miesiące
2) kard.Wyszyńskiego 56-58						Czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 miesiące
3) Żwakowska 15 seg A						Czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 miesiące
4) H.Dąbrowskiego 95						Czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 miesiące

Zad. 1. netto słownie: zł.

Zad. 2. netto, słownie:zł

Zad. 3. netto, słownie:zł

Zad. 4. netto, słownie:zł

Data

.....
podpisy i pieczęcie