

Załącznik nr 1 do oferty na:

Montaż systemu antyoblodzeniowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy:

Zad.1. ul. K. Darwina 1, al. Niepodległości 114, al. Niepodległości 116

Zad.2. ul. K. Darwina 3, ul. K. Darwina 7, ul. K. Darwina 9

Zad.3. Wymiana rur spustowych wraz z montażem systemu antyoblodzeniowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. H. Dąbrowskiego 5 w Tychach

Zestawienie kosztów i terminów realizacji robót

Adres	Wynagrodzenie ryczałtowe			Termin realizacji		Uwaga
	netto [zł]	VAT	brutto [zł]	rozpoczęcie	zakończenie	
K. Darwina 1						Roboty należy wykonać w okresie pomiędzy 30.03.2026 a 30.10.2026 czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
Niepodległości 114						
Niepodległości 116						
RAZEM ZAD.1						
K. Darwina 3						czas realizacji robót nie może przekroczyć 2 m-cy
K. Darwina 7						
K. Darwina 9						
RAZEM ZAD.2.						
H. Dąbrowskiego 5						czas realizacji robót nie może przekroczyć 3 m-cy

- 1) netto słownie: zł.
- 2) netto, słownie: zł.
- 3) netto słownie: zł.

Data

.....
podpisy i pieczęcie