

Załącznik nr 1 do oferty na:

Zad. 1. Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z wymianą instalacji gazowej oraz drzwi do skrzynek gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. H. Dąbrowskiego 87-89 w Tychach

Zad. 2. Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z wymianą instalacji gazowej oraz drzwi do skrzynek gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 56-58 w Tychach

Zad. 3. Wymiana instalacji gazowej wraz z wymianą drzwiczek do skrzynek gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Niepodległości 156-178 (kl. 168-178) w Tychach

Zad. 4. Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z wymianą instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Batorego 1-3 w Tychach

Zad. 5. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Elfów 31-37 w Tychach

Zad. 6. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 16-18/Biblioteczna 7-11 w Tychach

Zad. 7. Wymiana drzwi do skrzynek gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. G. Morcinka 3-11 (kl. 7-9) w Tychach

Zestawienie zadań

| Adres                                | Wynagrodzenie ryczałtowe |     |                | Termin realizacji |             | Uwaga<br>Roboty należy wykonać w okresie: |
|--------------------------------------|--------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|
|                                      | netto<br>[zł]            | VAT | brutto<br>[zł] | rozpoczęcie       | zakończenie |                                           |
| H. Dąbrowskiego 87-89                |                          |     |                |                   |             | 21.09.2026 r. –<br>26.02.2027 r.          |
| Ks. kard. S. Wyszyńskiego 56-58      |                          |     |                |                   |             | 21.09.2026 r. –<br>26.02.2027 r.          |
| Niepodległości 156-178 (kl. 168-178) |                          |     |                |                   |             | 21.09.2026 r. –<br>29.01.2027 r.          |
| S. Batorego 1-3                      |                          |     |                |                   |             | 21.09.2026 r. –<br>29.01.2027 r.          |

|                                                 |  |  |  |  |  |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elfów 31-37</b>                              |  |  |  |  |  | <b>21.09.2026 r. –<br/>29.01.2027 r.</b>                                                               |
| <b>Budowlanych 16-<br/>18/Biblioteczna 7-11</b> |  |  |  |  |  | <b>21.09.2026 r. –<br/>29.01.2027 r.</b>                                                               |
| <b>G. Morcinka 3-11 (kl. 7-<br/>9)</b>          |  |  |  |  |  | <b>21.09.2026 r. a<br/>18.12.2026 r. czas<br/>realizacji robót nie<br/>może przekroczyć 2<br/>m-ce</b> |

Zad. 1. netto słownie: ..... zł.

Zad. 2. netto, słownie: ..... zł

Zad. 3. netto słownie: ..... zł.

Zad. 4. netto, słownie: ..... zł

Zad. 5. netto słownie: ..... zł.

Zad. 6. netto słownie: ..... zł.

Zad. 7. netto słownie: ..... zł

Data .....

.....  
podpisy i pieczęcie