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Dmowskiego 17-23 (kl. 21-23) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji w budynku wielorodzinnym

1 Eleawacja zachodnia ściana frontowa
1.1 Ocieplenie

1.1.
1

KNNR 2
1504-03

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, z czasem pracy rusztowania m2

segment 21-
23

(6.33+1.94+3.09+4.94+19.71+1.94+3.09)*35.96+(4.94+13.71)*33.76 m2 2105.422

RAZEM 2105.422
1.1.

2
KNR 2-02
0925-0102

Osłony okien, folią polietylenową m2

segment 21-
23

(1.65*1.45+0.8*2.1)*(12+11+12+10)+(1.64*1.45)*(12+12)+(0.77*1.45)*(12+12+
11+11)+(1.97*1.45)*(12+12+11+11)+(2.37*1.25)*(11+11)+(1.3*2.55)*2

m2 494.898

RAZEM 494.898
1.1.

3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

segment 21-
23

(6.33+1.94+3.09+4.94+19.71+1.94+3.09+4.94+13.71)*0.4+(1.+1.5+8.2+8.2+
12)*0.4

m2 36.236

RAZEM 36.236
1.1.

4
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie istniejących parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2

segment 17-
19

[(1.65)*(11+11+12+11)+(1.64)*(11+12)+(0.77)*(12+12+12+12)+(1.97)*(12+12+
12+12)+(2.37)*(11+11)]*0.15

m2 44.345

RAZEM 44.345
1.1.

5
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

segment 21-
23

(6.33+1.94+3.09+4.94+19.71+1.94+3.09)*35.16+(4.94+13.71)*32.86+(0.95*
2.8*2)*(12+11+12+10)+((1+1.5+8.2+8.2)*2.8+12*0.3)

m2 2351.725

segment 21-
23

-((1.65*1.45+0.8*2.1)*(12+11+12+10)+(1.64*1.45)*(12+12)+(0.77*1.45)*(12+
12+11+11)+(1.97*1.45)*(12+12+11+11)+(2.37*1.25)*(11+11)+(1.3*2.55)*2)

m2 -494.898

RAZEM 1856.828
1.1.

6
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie
preparatem wzmacniającym

m2

segment 21-
23

(6.33+1.94+3.09+4.94+19.71+1.94+3.09)*35.16+(4.94+13.71)*32.86+(0.95*
2.8*2)*(12+11+12+10)+((1+1.5+8.2+8.2)*2.8+12*0.3)

m2 2351.725

segment 21-
23

-((1.65*1.45+0.8*2.1)*(12+11+12+10)+(1.64*1.45)*(12+12)+(0.77*1.45)*(12+
12+11+11)+(1.97*1.45)*(12+12+11+11)+(2.37*1.25)*(11+11)+(1.3*2.55)*2)

m2 -494.898

RAZEM 1856.828
1.1.

7
KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli - WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO DOCIEPLENIA

szt

segment 21-
23

(1856)*3 szt 5568.000

RAZEM 5568.000
1.1.

8
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system ETICS, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany - TYNK AKRYLOWY

m2

segment 21-
23

(6.33+1.94+3.09+4.94+19.71+1.94+3.09+4.94+13.71)*22.86+(0.95*2.8*2)*(8+
7+8+7)

m2 1524.113

segment 21-
23

-((1.65*1.45+0.8*2.1)*(8+7+8+7)+(1.64*1.45)*(8+8)+(0.77*1.45)*(8+8+8+8)+
(1.97*1.45)*(8+8+8+8)+(2.37*1.25)*(7+7)+(1.3*2.55)*2)

m2 -335.464

RAZEM 1188.649
1.1.

9
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system ETICS, przykleje-
nie warstwy siatki - dodatkowa warstwa parter, ściany

m2

segment 21-
23

(6.33+3.09+4.94+19.71+3.09+4.94+13.71)*2.8-29.45 m2 126.818

RAZEM 126.818
1.1.

10
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system ETICS, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany - TYNK SILIKATOWWY

m2

segment 21-
23

(6.33+1.94+3.09+4.94+19.71+1.94+3.09)*12.80+(4.94+13.71)*9.65+(0.95*2.8*
2)*(4+4+4+3)+((1+1.5+8.2+8.2)*2.8+12*0.3)

m2 841.605

segment 21-
23

-((1.65*1.45+0.8*2.1)*(4+4+4+3)+(1.64*1.45)*(4+4)+(0.77*1.45)*(4+4+3+3)+
(1.97*1.45)*(4+4+3+3)+(2.37*1.25)*(4+4))

m2 -159.434

RAZEM 682.171
1.1.

11
KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-
żach ETICS - TYNK AKRYLOWY

m2

segment 21-
23

((1.65+0.8+2*2.1)*(8+7+8+7)+(1.64+2*1.45)*(8+8)+(0.77+2*1.45)*(8+8+8+8)+
(1.97+2*1.45)*(8+8+8+8)+(2.37+2*1.25)*(7+7)+(1.3+2*2.55)*2)*0.15

m2 93.960

RAZEM 93.960
1.1.

12
KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-
żach ETICS - TYNK SILIKATOWY

m2

segment 21-
23

((1.65+0.8+2*2.1)*(3+4+4+4)+(1.64+2*1.45)*(3+4)+(0.77+2*1.45)*(4+4+4+4)+
(1.97+2*1.45)*(4+4+4+4)+(2.37+2*1.25)*(4+4))*0.15

m2 46.070

RAZEM 46.070
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Dmowskiego 17-23 (kl. 21-23) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.

13
KNR 0-23
2614-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ETICS, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - TYNK
AKRYLOWY

mb

segment 21-
23

22.86*5+2.8*2*(8+7+8+7) mb 282.300

segment 21-
23

((1.65+0.8+2*2.1)*(8+7+8+7)+(1.64+2*1.45)*(8+8)+(0.77+2*1.45)*(8+8+8+8)+
(1.97+2*1.45)*(8+8+8+8)+(2.37+2*1.25)*(7+7)+(1.3+2*2.55)*2)

mb 626.400

RAZEM 908.700
1.1.

14
KNR 0-23
2614-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ETICS, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - TYNK SILI-
KATOWY

mb

segment 21-
23

12.86*5+2.8*2*(4+4+4+3)+3*2.8 mb 156.700

segment 21-
23

((1.65+0.8+2*2.1)*(3+4+4+4)+(1.64+2*1.45)*(3+4)+(0.77+2*1.45)*(4+4+4+4)+
(1.97+2*1.45)*(4+4+4+4)+(2.37+2*1.25)*(4+4))

mb 307.130

RAZEM 463.830
1.1.

15
KNR 0-28
2629-0401

Ocieplenie ścian metodą "lekką" w technologii Dryvit, montaże profili,
dylatacje, zaprawa klejowa

mb

segment 21-
23

35.9 mb 35.900

RAZEM 35.90
1.1.

16
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z AKRYLOWYCH tynków dekoracyj-
nych gr. 2 mm (kolorystyka zgodna z PT) wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2

segment 21-
23

poz.1.1.8<ściany> m2 1188.649

segment 21-
23

poz.1.1.11<ościeża> m2 93.960

RAZEM 1282.609
1.1.

17
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z SILIKATOWYCH tynków dekoracyj-
nych gr. 2 mm (kolorystyka zgodna z PT) wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2

segment 21-
23

poz.1.1.10<ściany> m2 682.171

segment 21-
23

poz.1.1.12<ościeża> m2 46.070

RAZEM 728.241
1.1.

18
KNR 0-17
0926-0501

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z AKRYLOWYCH tynków dekoracyjnych
gr. 2 mm (kolorystyka zgodna z PT), wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30 cm,

m2

segment 21-
23

((1.65+0.8+2*2.1)*(8+7+8+7)+(1.64+2*1.45)*(8+8)+(0.77+2*1.45)*(8+8+8+8)+
(1.97+2*1.45)*(8+8+8+8)+(2.37+2*1.25)*(7+7)+(1.3+2*2.55)*2)*0.15

m2 93.960

RAZEM 93.960
1.1.

19
KNR 0-17
0926-0501

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z SILIKATOWYCH tynków dekoracyjnych
gr. 2 mm (kolorystyka zgodna z PT), wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30 cm,

m2

segment 21-
23

((1.65+0.8+2*2.1)*(3+4+4+4)+(1.64+2*1.45)*(3+4)+(0.77+2*1.45)*(4+4+4+4)+
(1.97+2*1.45)*(4+4+4+4)+(2.37+2*1.25)*(4+4))*0.15

m2 46.070

RAZEM 46.070
1.1.

20
KNR 0-17
0926-0301

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z AKRYLOWYCH tynków dekoracyjnych
gr. 2 mm (kolorystyka zgodna z PT), wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

segment 21-
23

poz.1.1.8 m2 1188.649

RAZEM 1188.649
1.1.

21
KNR 0-17
0926-0301

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z SILIKATOWYCH tynków dekoracyjnych
gr. 2 mm (kolorystyka zgodna z PT), wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

segment 21-
23

poz.1.1.10 m2 682.171

RAZEM 682.171
1.1.

22
KNR 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, - DRZWI
STALOWYCH

m2

komory
śmieciowe

(1.4*2.2)*2 m2 6.160

RAZEM 6.160
1.1.

23
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów w ścianach, kratki wentylacyjne szt

segment 21-
23

19 szt 19.000

RAZEM 19
1.1.

24
KNR 0-21
4004-06
analogia

Montaż płyty OSB o gr. 1,2cm pod opierzenia blacharskie m2

- 3 -
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Dmowskiego 17-23 (kl. 21-23) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
segment 21-
23

(6.51+1.94+3.09+4.94+19.71+1.94+3.09+4.94+13.53)*0.4+(4.5+11.5*3)*0.4 m2 39.476

RAZEM 39.476
1.1.

25
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

segment 21-
23

(6.33+1.94+3.09+4.94+19.71+1.94+3.09+4.94+13.71)*0.4+(1.+1.5+8.2+8.2+
12)*0.4

m2 36.236

RAZEM 36.236
1.1.

26
NNRNKB
202 0541-01

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,7 m2

segment 21-
23

[(1.65)*(11+11+12+11)+(1.64)*(11+12)+(0.77)*(12+12+12+12)+(1.97)*(12+12+
12+12)+(2.37)*(11+11)]*0.15

m2 44.345

RAZEM 44.345
1.1.

27
NNRNKB
202 0541-02

Obróbki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm - montaż maskownicy kabli
na elewacji

m2

32.5*0.35*4 m2 45.500
RAZEM 45.500

1.2 Odnowienie ścian cokołowych
1.2.

1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą,
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

m2

segment 21-
23

(6.33+4.94+19.71+4.94+13.71)*0.9 m2 44.667

RAZEM 44.667
1.2.

2
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie
preparatem wzmacniającym

m2

segment 21-
23

(6.33+4.94+19.71+4.94+13.71)*0.9 m2 44.667

RAZEM 44.667
1.2.

3
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system ETICS, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany

m2

segment 21-
23

(6.33+4.94+19.71+4.94+13.71)*0.9 m2 44.667

RAZEM 44.667
1.2.

4
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podło-
że podkładowej masy tynkarskiej

m2

segment 21-
23

(6.33+4.94+19.71+4.94+13.71)*0.9 m2 44.667

RAZEM 44.667
1.2.

5
KNR 0-17
0928-01

Wyprawa tynkarska z tynku mozaikowego, ręcznie na uprzednio przygot. pod-
łożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych

m2

segment 21-
23

(6.33+4.94+19.71+4.94+13.71)*0.9 m2 44.667

RAZEM 44.667
1.3 Opaska wokół budynku + do świetla piwniczne

1.3.
1

KNR 2-31
0101-05

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt ka-
tegorii I-II, na głębokości 20 cm

m2

segment 21-
23

(6.33+19.71+13.71)*0.7 m2 27.825

RAZEM 27.83
1.3.

2
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV m

segment 21-
23

(6.33+19.71+13.71) m 39.750

RAZEM 39.75
1.3.

3
KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

segment 21-
23

(6.33+19.71+13.71)*0.7 m2 27.825

RAZEM 27.83
1.3.

4
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

segment 21-
23

(6.33+19.71+13.71) m 39.750

RAZEM 39.75
1.4 Komory śmieciowe ściana i parter

1.4.
1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

segment 21-
23

((2.95*2+3.05)*3.50)*2 m2 62.650

RAZEM 62.650

- 4 -
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Dmowskiego 17-23 (kl. 21-23) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4.

2
KNR 0-23
2615-0303

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system FRONTROCK
MAX E, ?<0,036 W/mK grubość 14cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe SILIKATOWEJ, ściany z
betonu, ETICS

m2

segment 21-
23

((2.95)*3.50)*2 m2 20.650

RAZEM 20.650
1.4.

3
KNR 0-23
2615-0303

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system FRONTROCK
MAX E, ?<0,036 W/mK grubość 8cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej SILIKATOWEJ, ściany z
betonu, ETICS

m2

segment 21-
23

((3.05+2.95)*3.50)*2 m2 42.000

RAZEM 42.000
1.4.

4
KNR 0-23
2614-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ETICS, wraz z przygoto-
waniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

mb

segment 21-
23

(3.5+2.25)*2 mb 11.500

RAZEM 11.500
1.4.

5
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2

komory (2.0*2.90)*2 m2 11.600
RAZEM 11.600

1.4.
6

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna m2

komory (2.0*2.90)*2 m2 11.600
RAZEM 11.600

1.4.
7

KNR 4-01
0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynko-
wanej 0,70 mm

m2

((2.9*2+2.5*2)*0.4)*2 m2 8.640
RAZEM 8.640

1.4.
8

NNRNKB
202 0534-01

Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100 m2 m2

komory (2.0*2.9)*2 m2 11.600
RAZEM 11.600

1.4.
9

KNR 0-15
0528-01

Rynny dachowe z PCV, Fi 7,0 cm m

komory 2.9*2 m 5.800
RAZEM 5.800

1.4.
10

KNR 0-15
0529-02

Rury spustowe z PCV, Fi 7,0 i 7,5 cm m

komory 3.5*2 m 7.000
RAZEM 7

1.4.
11

KNR 0-23
2614-11

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BOLIX, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, zamocowanie listwy cokołowej

mb

komory (2*2.95+3.05)*4 mb 35.800
RAZEM 35.80

1.4.
12

KNR 2-02
1208-03

Odbój stalowe na wspornikach komory śmieciowa m

komory (2*2.95+3.05)*4 m 35.800
RAZEM 35.80

1.5 Przebudowa balustrad balkonów wraz z remontem posad zek balkonów
1.5.

1
KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyty balustrad bal-
konowych

m3

segment 21-
23

3.3*1.1*45*0.05 m3 8.168

RAZEM 8.168
1.5.

2
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

segment 21-
23

3.3*2+1.1*2+45 m 53.800

RAZEM 53.800
1.5.

3
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - skucie wylewek na loggiach

m3

segment 21-
23

3*1.0*45*0.06 m3 8.100

RAZEM 8.100
1.5.

4
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

segment 21-
23

poz.1.5.1+poz.1.5.3 m3 16.268

RAZEM 16.268
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Dmowskiego 17-23 (kl. 21-23) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5.

5
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 7

m3

segment 21-
23

poz.1.5.4 m3 16.268

RAZEM 16.268
1.5.

6
ZKNR C-2
0808-04

Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej Ceresit C81 - pow.
pozioma

m2

segment 2-
23

3.3*1.0*45 m2 148.500

RAZEM 148.500
1.5.

7
ZKNR C-2
0604-05

Warstwa spadkowa gr. 3-5 cm z masy posadzkowej Ceresit CN87 m2

segment 21-
23

3.3*1.0*45 m2 148.500

RAZEM 148.500
1.5.

8
KNR-W 2-02
1104-04

Listwa wtopiona w podkład przy posadzkach - profil okapowy aluminiowy Re-
noplast K100

m

segment 21-
232

3.3*45 m 148.500

RAZEM 148.500
1.5.

9
ZKNR C-2
0310-02

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na
powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody

m2

segment 21-
23

3.3*1.0*45 m2 148.500

RAZEM 148.500
1.5.

10
KNR 0-41
0104-02

Montaż taśm uszczelniających Ceresit CL152 m

segment 21-
23

(0.6*2+3)*45 m 189.000

RAZEM 189.000
1.5.

11
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układanych metodą zwykłą (płytki
R11)

m2

segment 21-
23

poz.1.5.9 m2 148.500

RAZEM 148.500
1.5.

12
NNRNKB
202 1122-03

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o
pow.do 8 m2

m

segment 21-
23

(0.6*2+3)*45 m 189.000

RAZEM 189.000
1.5.

13
KNR-W 2-02
1209-03
analogia

Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym ocynkowane ogniowo i malowa-
ne proszkowo

m

segment 21-
23

(3.51+0.48*2)*45 m 201.150

RAZEM 201.150
1.5.

14
KNR 0-19
1024-10
analogia

Montaż płyt laminatowych HPL gr 10 mm trudno palnych na frontach balkonów m2

segment 21-
23

(0.7*1.015)*3*45 m2 95.918

RAZEM 95.918
1.5.

15
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją -
sufity balkonów i czoła płyt

m2

segment 21-
23

 

sufity (3.3*1.0)*45 m2 148.500
czoło płyt (0.4*2+3)*45*0.2 m2 34.200

RAZEM 182.700
1.5.

16
KNR 0-23
2612-08

Osadzenie listwy kapinos na dolnych krawędziach płyt m

segment 21-
23

(0.4*2+3.3)*45 m 184.500

RAZEM 184.500
1.5.

17
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - sufity balkonów i czoło płyt m2

segment 21-
23

poz.1.5.15 m2 182.700

RAZEM 182.700
1.5.

18
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.  - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

segment 21-
23

poz.1.5.17 m2 182.700

RAZEM 182.700
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Dmowskiego 17-23 (kl. 21-23) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5.

19
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków dekor. - wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome -tynk odporny na UV i
służący ochronire mikrobiologicznej -  kolorystyka wg PT

m2

segment 21-
23

poz.1.5.18 m2 182.700

RAZEM 182.700
2 Eleawacja południowa ściana szczytowa

2.1 Ocieplenie
2.1.

1
KNNR 2
1504-03

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, z czasem pracy rusztowania m2

(11.99)*33.76 m2 404.782
RAZEM 404.782

2.1.
2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(11.99)*0.4 m2 4.796
RAZEM 4.796

2.1.
3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(11.99)*33.76-1.4*2.5 m2 401.282
RAZEM 401.282

2.1.
4

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja
grzybobójcza 1-krotnie SKAŁA RENOVA - TYNK AKRYLOWY

m2

(11.99)*22.86-1.4*2.5 m2 270.591
RAZEM 270.591

2.1.
5

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja
grzybobójcza 1-krotnie SKAŁA RENOVA - TYNK SILIKATOWY

m2

(11.99)*9.65 m2 115.704
RAZEM 115.704

2.1.
6

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie
preparatem wzmacniającym SKAŁA PG

m2

(11.99)*32.76-1.4*2.5 m2 389.292
RAZEM 389.292

2.1.
7

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli SKAŁA RENOVADEX Rx240 - WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEGO
DOCIEPLENIA

szt

389*3 szt 1167.000
RAZEM 1167.000

2.1.
8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system SKAŁA, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany - TYNK AKRYLOWY

m2

(11.99)*22.86-1.4*2.5 m2 270.591
RAZEM 270.591

2.1.
9

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system SKAŁA, przykleje-
nie warstwy siatk - dodatkowa warstwa parter, ściany

m2

(11.99)*2.86-1.4*2.5 m2 30.791
RAZEM 30.791

2.1.
10

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system SKAŁA, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany - TYNK SILIKATOWWY

m2

(11.99)*9.65 m2 115.704
RAZEM 115.704

2.1.
11

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-
żach SKAŁA - TYNK AKRYLOWY

m2

(2.5*2+1.5)*0.15 m2 0.975
RAZEM 0.975

2.1.
12

KNR 0-23
2614-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system SKAŁA, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

mb

2.5*2+1.5 mb 6.500
RAZEM 6.500

2.1.
13

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
SKAŁA POB wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałoże-
nie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2

(11.99)*22.86-1.4*2.5 m2 270.591
RAZEM 270.591

2.1.
14

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z SILIKATOWYCH tynków dekoracyj-
nych SKAŁA POW wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2

(11.99)*9.68 m2 116.063
RAZEM 116.063

2.1.
15

KNR 0-17
0926-0501

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku AKRYLOWEGO SKAŁA TAB 2,0
o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu, grubości 3,5 mm, na ościeżach, szerokość do 30 cm,

m2

(2.5*2+1.5)*0.15 m2 0.975
RAZEM 0.975
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Dmowskiego 17-23 (kl. 21-23) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.1.

16
KNR 0-17
0926-0301

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku AKRYLOWEGO SKAŁA TAB 2,0
o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu, grubości 3,5 mm, na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

m2

segment 4 (11.99)*22.86-1.4*2.5 m2 270.591
RAZEM 270.591

2.1.
17

KNR 0-17
0926-0301

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku SILIKATOWEGO SKAŁA TWB 2,
0 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu, grubości 3,5 mm, na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

m2

segment 4 (11.99)*9.65 m2 115.704
RAZEM 115.704

2.1.
18

KNR 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, - DRZWI
STACJI TRAFO

m2

1.5*2.5 m2 3.750
RAZEM 3.750

2.1.
19

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów w ścianach, kratki wentylacyjne szt

22 szt 22.000
RAZEM 22

2.1.
20

KNR 4-01
0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynko-
wanej 0,70 mm

m2

(11.99)*0.4 m2 4.796
RAZEM 4.796

2.1.
21

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8
cm i średnicy do 10 mm

szt

ogniomur (11.99)*3*2 szt 71.940
baner rekla-
mowy

(22+14)*2 szt 72.000

RAZEM 143.940
2.1.

22
KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki kotwiące M6 szt

ogniomur 72 szt 72.000
baner rekla-
mowy

(22+14)*2 szt 72.000

RAZEM 144
2.1.

23
dostawa i montaż 36 szt - zawiesi baneru reklamowego wraz z osprztem o
konstrukcji wg dokumentacji projektowej

szt.

11+11+14 szt. 36.000
RAZEM 36

2.1.
24

KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

4.8*6.23*0.001 t 0.030
RAZEM 0.03

2.1.
25

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad
1 km, samochód do 5 t
Krotność = 7

t

4.8*6.23*0.001 t 0.030
RAZEM 0.03

2.2 Odnowienie ścian cokołowych
2.2.

1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą,
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

m2

(11.99-1.4)*0.9 m2 9.531
RAZEM 9.531

2.2.
2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie
preparatem wzmacniającym SKAŁA PG 1-krotnie

m2

(11.99-1.4)*0.9 m2 9.531
RAZEM 9.531

2.2.
3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system SKAŁA, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany

m2

(11.99-1.4)*0.9 m2 9.531
RAZEM 9.531

2.2.
4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
SKAŁA GRUNTEX   wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2

(11.99-1.4)*0.9 m2 9.531
RAZEM 9.531

2.2.
5

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa tynkarska z tynku mozaikowego SKAŁA TK., ręcznie na uprzednio
przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2

segment 4 (11.99-1.4)*0.9 m2 9.531
RAZEM 9.531
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