
BUDYNEK MIESZK. WIELORODZINNY                         -                  DOKUMENTACJA TECHN. WYMIANY BALUSTRAD LOGGII  

INFORMACJE DLA INWESTORA I WYKONAWCY

• Inwestor i Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do skonfrontowania
części opisowej z częścią rysunkową projektu jak również samego projektu z przedmiarem robót.
Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać przed przystąpieniem do złożenia oferty

• Inwestor przed rozpoczęciem prac powinien zadbać o poinformowanie lokatorów o zamiarze ich
prowadzenia oraz zakazie użytkowania loggii do czasu zamontowania nowych balustrad i zakoń-
czeniu prac. Należy wykonać zabezpieczenia wyjść na loggię aby uniemożliwić lokatorom ich
użytkowanie do momentu zakończenia prac

• istniejące balustrady uniemożliwiają ocenę partii czołowej płyt stropowych loggii. Po zakończeniu
demontażu balustrad zaleca się kontakt z autorem opracowania

• zgodnie z informacjami uzyskanymi w tut. Wydziale Budownictwa zakres prac nie wymaga uzy-
skania Decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor powinien dokonać zgłoszenia robót budowla-
nych
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OPIS TECHNICZNY 

do dokumentacji technicznej wymiany balustrad loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizo-
wanego w Tychach przy ulicy Nałkowskiej 48 wraz z robotami towarzyszącymi.

A.   Podstawa opracowania

1.   Zlecenie Inwestora

2.   Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji technicznej 

  inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna

 archiwalna dokumentacja architektoniczna budynku

3.   Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane

B.   Inwestor

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39

C.   Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji  są  elewacje ww. budynku.

D.  Stan istniejący

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny klasyfikowany jako wysokościowy pod względem wy-
magań technicznych i użytkowych. Budynek posiada aktualnie osiemnaście kondygnacji  mieszkalnych
oraz wysokość 59 m od poziomu terenu. Realizację budynku przeprowadzono w technologii prefabryko-
wanej W70.  Konstrukcja kondygnacji nadziemnych to krzyżowy układ ścian nośnych oplatających trzon
komunikacji pionowej. Ściany zewnętrzne nadziemia zróżnicowane pod względem grubości w zależności
od lokalizacji na elewacji prefabrykatów ZWS i ZWO. Stropy międzykondygnacyjne wykonano z systemo-
wych płyt kanałowych uzupełnionych betonem żwirowym. Budynek poddano termomodernizacji. 

E.   Część projektowa

Planowane prace w ramach inwestycji:
• demontaż istniejących balustrad
• remont nieocieplonych ścian bocznych loggii
• naprawa stref krawędziowych płyt stropowych loggii
• wykonanie nowych hydroizolacji i posadzek na płytach loggii
• remont konstrukcji zadaszeń wejść do budynków
• wymiana poszycia z blachy trapezowej nad loggiami ostatniej kondygnacji oraz nad wejściami do

budynku
• montaż nowych balustrad loggii i zadaszenia balkonu na elewacji zachodniej
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1.       Demontaż istniejących balustrad i posadzek

Istniejące balustrady to konstrukcja ramowa z kątownika wypełniona blachą falistą i uzupełniona pionowy-
mi płaskownikami oraz prętami stalowymi zapewniającymi sztywność wypełnienia na parcie wiatru. Na
górnej krawędzi stropu znajduje się kątownik przebiegający przez całą długość płyty. Rama balustrady
mocowana jest do tego kątownika za pomocą płaskowników stalowych.

Dodatkowo rama balustrady mocowana jest obustronnie do bocznych ścian loggii.

Wykonawca powinien dostosować sposób i wielkości demontowanych fragmentów do stopnia swoich moż-
liwości i posiadanego sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP. Okna balkonowe mieszkań
powinny zostać zabezpieczone uniemożliwiając lokatorom użytkowanie loggii do czasu montowania no-
wych balustrad. Istniejące posadzki należy usunąć do górnej płaszczyzny płyty kanałowej stropu. 
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2 Remont nieocieplonych ścian bocznych loggii

W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego należy dokonać przeglądu stanu tynków bocznych,
nieocieplonych ścian loggii. Głuche, odspajające się tynki należy usunąć do gładkiej płaszczyzny prefabry -
katu. W kolejnym kroku należy ocenić stopień „falowania” krawędzi płyt ZWL bocznych ścian na całej wy-
sokości budynku. Zakładając fakt, że budynek powstał na siatce konstrukcji nośnej rozbieżności te nie po-
winny być zbyt duże. Niemniej przy ich zaistnieniu należy dobrać właściwy sposób uzupełnienia płaszczy-
zny bocznej ściany loggii. W przypadku różnic w przedziale 0 ÷ 2 cm należy wykonać szpachlowanie istnie-
jącego tynku lub tzw. przecierkę cienkowarstwową stosując szpachlówkę do tynku (np. Ceresit CT29). Jej
nakładanie należy poprzedzić właściwym dla przyjętego systemu preparatem gruntującym (w przypadku fir-
my Ceresit będzie to Ceresit CT16). Jako warstwę wykończeniową należy przyjąć farbę elewacyjną. 
W przypadku różnic w przedziale   2 ÷ 6 cm można zastosować uzupełnienie materiałem termoizolacyjnym 
uwzględniając przyjęty na arkuszach A.14 i A.15 części rysunkowej podział w zależności od położenia kon-
dygnacji nad poziomem terenu. Do poziomu +22,90 możliwe jest zastosowanie styropianu EPS70 jako ma-
teriału uzupełniającego natomiast powyżej tego poziomu należy stosować wełnę mineralną. Zasada wyko-
nania okładziny tj. przygotowanie powierzchni, przyklejanie materiału termoizolacyjnego (rozpatrywanego
jako materiał uzupełniający różnice wynikające z przesunięcia płyt ZWL), wykonanie warstwy zbrojonej,
wyprawa tynkarska, powinny być zgodna z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB 447/2009 „Złożone sys-
temy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”
Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której różnica w osiowości krawędzi przekroczy 6 cm należy ją zniwelować
przez zwiększenie długości nowej balustrady. Jako warstwę wykończeniową okładziny należy przyjąć wy-
konanie wyprawy tynkarskiej – silikonowej do poziomu +22,90 oraz silikatowej powyżej tego poziomu.

3.     Naprawa konstrukcji betonowych

3.1       Naprawa konstrukcji betonowych w systemie PCC - materiały

Naprawa płaszczyzny czołowej i dolnej płyt stropowych loggii w systemie Ceresit PCC
- Ceresit CD30 – zabezpieczenie antykorozyjne i warstwa kontaktowa
- Ceresit CD26 – rekonstrukcja betonu zaprawą naprawczą (ubytek o głębokości 30 do 100 mm)
- Ceresit CD25 – rekonstrukcja betonu zaprawą naprawczą (ubytek o głębokości 5 do 30 mm)
- Ceresit CD24 – cementowa szpachla wyrównawcza
- Ceresit CT17 – preparat gruntującym
- Ceresit CT48 – farba silikonowa
- Ceresit CT54 – farba silikatowa

3.2      Naprawa konstrukcji betonowych - technologia
 
Wskazane jest aby przed przystąpieniem do naprawy skontaktować się z autorem opracowania celem oce-
ny zachowania stanu strefy krawędziowej.
Prace przygotowawcze polegają na oczyszczeniu powierzchni z warstw mogących osłabić przyczepność
elementów wchodzących w skład systemu naprawczego. Należy usunąć wszelkie luźne, odspajające się
warstwy betonu a płaszczyzny oczyścić z kurzu, brudu, tłuszczów, resztek farb, bitumów, glonów, mchów
itp. Odkryte powierzchnie elementów zbrojenia należy oczyścić z rdzy i innych zabrudzeń (piaskowanie lub
szczotkowanie). Wokół prętów, których powierzchnia jest częściowo lub całkowicie odkryta należy odkuć
beton tak aby ich nowa otulina miała co najmniej 1,5 cm grubości. Następnie zbrojenie należy pokryć spe -
cjalistycznymi powłokami malarskimi zawierającymi inhibitory korozji i dodatkowo zabezpieczającymi przed
korozją. Na tak przygotowane podłoże należy nanieść warstwę sczepną poprzez wcieranie jej szczotką
malarską lub pędzlem tak aby warstwa wykraczała poza granice pola przeznaczonego do uzupełnienia.
Naprawianą powierzchnię w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu należy chronić przed opadami
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atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Następnie przy zachowaniu zasady „mokre na mokre”
wykonać główną warstwę naprawczą przez rozprowadzenie zaprawy pacą stalową lub łatą. Podczas roz-
prowadzania zaprawę należy silnie dociskać do podłoża, zwłaszcza w przypadku uzupełniania ubytków. Po
stwardnieniu nałożonej zaprawy naprawczej, powierzchnię przeszpachlować cementową szpachlą napraw-
czą. Naprawianą powierzchnię chronić w trakcie prac i w pierwszym okresie po ich zakończeniu (przez
ok.3 dni) przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza
lub przeciągami. W tym okresie, w celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności
od potrzeb wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Powierzchnię pokryć prepa-
ratem gruntującym a następnie, po zachowaniu przerwy technologicznej, farbą elewacyjną silikonową lub
silikatową (stosując gradację wysokościową omówioną w pkt. 2).

4. Nowe posadzki płyt stropowych loggii

4.1       Nowe posadzki płyt stropowych loggii - materiały

Ceresit system balkonowy – składniki stosownie do opisu napraw
- Ceresit CC81 + Ceresit CN87 – warstwa sczepna
- Ceresit CN87 – warstwa spadkowa
- Ceresit CS29 – uszczelniacz poliuretanowy 
- Ceresit CR90  – hydroizolacja
- Ceresit CS40 – sznur dylatacyjny
- Ceresit CL152 – taśma hydroizolacyjna
- Ceresit CM16 –  zaprawa klejowa
- Ceresit CE43 Gran’Elit – cementowa fuga paroprzepuszczalna (w miejscach przejścia wykładziny 

ceramicznej w cokolik należy zastąpić ją uszczelniaczem  Ceresit CS29)
dodatkowo
- profil okapowy Renoplast K100

4.2       Nowe posadzki płyt stropowych loggii - technologia

Prace rozpocząć po uprzednim demontażu istniejących warstw posadzkowych wraz z cokolikami. Istnieją-
cy układ ociepleniowy pojawiający się w niektórych wariantach loggii na ścianie bocznej należy w odległo-
ści ok.15 cm od płaszczyzny płyty stropowej podciąć szlifierką kątową i usunąć wszystkie warstwy do lica
muru. Na krawędzi stanowiącej przejście między stropem a ścianą wkleić obwodową taśmę dylatacyjną.
Na oczyszczoną powierzchnię płyty stropowej loggii nanieść warstwę sczepną a po zachowaniu przewi-
dzianej przez producenta przerwy technologicznej wykonać warstwę spadkową o nachyleniu 1,5-2% w kie-
runku „od elewacji”. Na etapie wykonywania warstwy wykonać w niej zagłębienia przy krawędziach balko-
nu. W miejscach tych osadzone zostaną profile okapowe Renoplast K100 zamocowane klejowo i mecha-
nicznie. Wycięty uprzednio fragment układu ociepelniowego należy uzupełnić pasem materiału termoizola-
cyjnego – styropianem EPS70 038 gr.8 cm i szerokości ok.10 cm. Na tym etapie należy wstrzymać dalsze
prace do momentu wykonania remontu ścian bocznych loggii. Po ich zakończeniu prace kontynuować od
ułożenia warstwy wodoszczelnej Przed jej aplikacją styki płyta stropowa-ściana oraz miejsce montażu pro-
filu obróbki blacharskiej zabezpieczyć dodatkowo taśmą wodoszczelną. Po zachowaniu przerwy technolo-
gicznej należy nałożyć drugą warstwę wodoszczelną. Tak przygotowana powierzchnia jest gotowym pod-
kładem pod montaż okładziny ceramicznej klejonej klejem do ceramiki.  Elementami uzupełniającymi są
sznur dylatacyjny i poliuretanowa masa uszczelniająca. Układ warstw i rozwiązania szczegółów przedsta-
wiono na arkuszach D.01 i D.02 części rysunkowej projektu. Warstwę wierzchnią stanowią płytki gresowe
mrozoodporne kwalifikowane do grupy nasiąkliwości EI oznaczone zgodnością z normą PN EN 202 o wy-
miarach 30x30 cm w jasnych kolorach w celu zminimalizowania zmian wymiarów spowodowanych rozsze-
rzalnością cieplną. Płytki należy fugować spoiną klasy CG2. 
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5. Remont konstrukcji zadaszeń wejść do budynku

Budynek posiada dwa wejścia. Każde z wejść chronione jest zadaszeniem o konstrukcji wykonanej z pro-
fili stalowych. Ich remont polegać będzie na oczyszczeniu powierzchni profili oraz ich malowaniu.
Prace należy poprzedzić zdjęciem poszycia z blachy trapezowej oraz oceną zakrytej części konstrukcji.
Wszelkie wątpliwości dotyczące jej stanu należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

5.1 Warunki środowiskowe prowadzenia prac

Jakkolwiek należy kierować się wytycznymi z kart technicznych producenta – roboty należy przeprowa-
dzać w granicach temperatury zewnętrznej 50 – 250 C z uwzględnieniem zachowania temperatury wyż-
szej o 30 C od punktu rosy. Wilgotność względna powinna być większa niż 80% (ITB-399/2004 –Warunki
techn. wykonania i odbioru robót  budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje – Zeszyt 3: Zabezpie-
czenia przeciwkorozyjne). Pod względem klasyfikacji środowisk kategorię korozyjności atmosfery można
określić jako C3. 
Wykonawca robót powinien zapewnić nadzór nad wykonywanymi pracami przedstawicielowi producenta
materiału malarskiego.

5.2 Przygotowanie powierzchni

Metalowe elementy należy poddać oczyszczeniu z rdzy oraz  istniejącej powłoki malarskiej. Do usuwania
powłok i rdzy stosować ścieranie szczotkami stalowymi, tarczami ściernymi lub opalanie (z zachowaniem
bezpiecznej odległości od ścian ocieplonych). Przygotowana powierzchnia powinna pozostać chropowa-
ta. Metody przygotowania powierzchni opisano w PN-EN ISO 12944-4. Dodatkowo należy skonfrontować
stan przygotowania z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych producenta materiału malarskiego
oraz aprobatach technicznych. W celu usunięcia pyłu powstałego w trakcie usuwania rdzy i starych po-
włok malarskich przed przystąpieniem do malowania elementy balustrady należy przedmuchać sprężo-
nym powietrzem.

5.3 Gruntowanie podłoża

Przeprowadzić dedykowanymi składnikami systemu malarskiego metodą sugerowaną w kartach tech-
nicznych producenta. Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil.

5.4 Warstwa finalna

Warstwę wykonać powłoką systemu malarskiego pochodzącą od jednego producenta.
Przed i w trakcie nakładania farba powinna być kontrolowana pod względem: braku kożuszenia, braku
nieodwracalnego osadzania się pigmentów oraz możliwości stosowania jej w danych warunkach. Powło-
ka powinna być nałożona równomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych. Jedno pokrycie powin-
no stanowić 80-100% nominalnej grubości powłoki a maksymalna grubość powłoki nie powinna przekra-
czać 3-krotnej nominalnej grubości powłoki.  Przed nakładaniem następnej warstwy należy zachować su-
gerowane przez producenta przerwy zapewniające wyschnięcie poprzedniej warstwy. Farbę rozprowa-
dzać pędzlem w miejscach trudnodostępnych, na łączeniach i spawach. Na bardziej eksponowanych,
szerszych płaszczyznach można stosować wałek malarski. W trakcie wykonywania robót elementy nale-
ży zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego. 
Przyjęta kolorystyka – RAL 7016 (ciemny grafit)
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6. Wymiana poszycia z blachy trapezowej

Inwestor wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wymiany poszycia z blachy trapezowej zadaszeń nad
loggiami ostatniej kondygnacji jak i zastosowanie tego samego rodzaju blachy jako pokrycia konstrukcji
wejść do budynku. Analiza dokumentacji archiwalnej nie pozwoliła na określenie rodzaju podbudowy po-
szycia dla obu przypadków. Ocena jej stanu możliwa będzie dopiero po zdjęciu blachy. Wykonawca musi
uwzględnić konieczność wymiany uszkodzonych elementów.  Zaproponowano wykonanie nowego poszy-
cia z Blachy trapezowej T45 dach gr.0,7 mm z powłoką hybrydową (lakier poliuretanowy + lakier polie-
strowy). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z profilem produkcji blachę należy montować szerszą falą do
konstrukcji. Mocowanie wykonać na górnej fali min. co 60 cm. Wymianie poszycia powinna towarzyszyć
wymiana obróbek (pasy podrynnowe, wiatrownice, pasy przyścienne itd.). Dla wszystkich elementów po-
krycia przyjęto kolorystykę RAL 7016.

7.      Nowe balustrady loggii oraz zadaszenie balkonu na elewacji zachodniej

Wymiary konstrukcji przedstawiono na arkuszach K.01 ÷ K.09 części rysunkowej. Zaprojektowano balu-
strady o min. wysokości 110 cm  w rozwiązaniu systemowym firmy ALUMISTIR. Przyjęto układ ramowy z
profili aluminiowych prostokątnych o wymiarach 50x30 mm z pochwytem z profilu aluminiowego prosto-
kątnego o wymiarze 100x50x2 mm. Wypełnienie kwater ramy stanowi szkło bezpieczne przezierne w gór-
nej partii balustrady oraz mleczne (oklejanie folią) w dolnej partii balustrady. Minimalna głębokość osa-
dzenia wypełnienia w profilu wynosi 11 mm (nie mniej jednak niż 1,5 krotność grubości  wypełnienia)
Przewiduje się mocowanie zestawu (pochwyt, rama z wypełnieniem) do czoła płyty stropowej oraz do
ścian bocznych loggii. W pasie czołowym stropu za pomocą kotew wklejanych zamocowane zostaną kon-
sole z profili  aluminiowych 150x100x5 mm w rozstawie nie przekraczającym 85 cm. Kątowniki należy
osadzić po wykonaniu robót naprawczych pasa krawędziowego stropu loggii omówionych w punkcie 3.
Należy zwrócić uwagę, że strop loggii wykonany jest z płyt kanałowych a strefa krawędziowa to układ
„wargi” płyty kanałowej oraz tzw. nadbetonu. Po konsultacjach z przedstawicielem dostawcy elementów
mocujących ustalono, że obszar nadbetonu nie daje wystarczającej pewności zakotwienia. Osadzenie ko-
twy może odbyć się tylko w „wardze” płyty kanałowej co powoduje, że kotwa oddalona jest jedynie 5 cm
od dolnej płaszczyzny płyty. Warunkiem koniecznym jest analiza stanu zachowania tego fragmentu. Spę-
kania, ubytki deklasyfikują  dany obszar do umieszczenia kotwy. Możliwe jest nieznaczne przesunięcie
konsol jednak dystans między sąsiednimi kotwami nie może być większy niż 85 cm. 
Odwiert należy przeprowadzić w sposób bezudarowy aby nie naruszyć krawędzi płyty zaś sama
lokalizacja otworu wymaga od Wykonawcy precyzji w prowadzeniu wiertnicy. 
Zestaw spoczywa na wspomnianych wyżej konsolach za pośrednictwem aluminiowych profili kwadrato-
wych 50x50x2 mm i jest mocowany od góry do konsol łącznikiem. Punkty mocowań do ścian bocznych
loggii znajdują się w płaszczyźnie pochwytu. Na jego końcach umieszczono konsole z punktami moco-
wań przeznaczonymi pod osadzenie kotew wklejanych. Z uwagi na zastosowanie profili aluminiowych na-
leży zastosować pręty kotew ze stali nierdzewnej klasy A2. Głębokość osadzenia podano na arkuszach
rysunkowych. 
Konstrukcja zadaszenia balkonu na elewacji zachodniej (nad stacją trafo) wykonana jest również z profili
aluminiowych tożsamych z zastosowanymi do wykonania balustrad. Przyjęto jednak zwiększoną grubość
profilu (3 mm). Wszystkie słupki posiadają mocowanie w konsolach stropu podłogi i konsolach stropu su-
fitu. Ponadto skrajne słupki są dodatkowo przytwierdzone do ścianek bocznych balkonu. Jako pokrycie
przewiduje się zastosowanie dwóch płyt z poliwęglanu litego mlecznego grubości 8 mm. Z uwagi na roz-
szerzalność termiczną postuluje się zachowanie 2 cm szczeliny na łączeniu płyt nad środkowym słup-
kiem. Łączenie to należy zakryć profilem „H” do łączenia płyt poliwęglanowych. Płyty poliwęglanowe po-
winny  być  mocowane do konstrukcji  aluminiowej  rotulami  ze  stali  nierdzewnej  posiadającymi  trzpień
gwintowany. Na trzpieniu tym należy osadzić nitonakrętkę ze stali nierdzewnej i taki zestaw umieścić w
otworze w profilu aluminiowym. Właściwości stopu aluminium - wg AW-6060.
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Przyjęto następującą kolorystykę:

• powłoka widocznych części aluminium cięte - anodowanie chemiczne na odpowiednik RAL 9006
• elementy niewidoczne -  aluminium ze bez obróbki powierzchniowej.

• powłoka widocznych części aluminium (kątowniki, obróbka blacharska) - malowanie proszkowe,

RAL 9006.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

 Budynek mieszkalny wielorodzinny  w Tychach

przy ulicy Nałkowskiej 48

Przedmiot inwestycji

 Wymiana balustrad loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z robotami towarzyszącymi

Nazwa inwestora oraz jego adres

 TSM OSKARD Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

Imię, nazwisko i adres  projektanta sporządzającego informację

 Janusz Czapski

43-100 Tychy, ul. Targiela 21a

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych prac

1.1 Zakres robót:

 Termomodernizacja ścian zewnętrznych

1.2 Kolejność powadzonych prac:

 demontaż istniejących balustrad

 remont nieocieplonych ścian bocznych loggii

 naprawa stref krawędziowych płyt stropowych loggii

 wykonanie nowych hydroizolacji i posadzek na płytach loggii

 remont konstrukcji zadaszeń wejść do budynków

 wymiana poszycia z blachy trapezowej nad loggiami ostatniej kondygnacji oraz nad wejściami do
budynku

 montaż nowych balustrad loggii i zadaszenia balkonu na elewacji zachodniej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

• Na terenie przeznaczonym na inwestycję brak obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi

 Nie stwierdzono

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

• Zagrożenia pracowników związane z pracą na wysokości
• Zagrożenia pracowników związane z wykonywaniem prac na rusztowaniach
• Zagrożenia związane z eksploatacją maszyn i urządzeń budowlanych w zależności od prowadzo-

nego etapu budowy powstałe na skutek naruszenia przepisów BHP dotyczące:
Obsługi maszyn i urządzeń transportu pionowego
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Obsługi maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia stosowanych na budowie
• Oddziaływanie  czynników niebezpiecznych (ruchome elementy maszyn i  urządzeń, wystające

elementy maszyn budowlanych,, prąd elektryczny)
• Oddziaływanie czynników szkodliwych (pyły przemysłowe, hałas, wibracje, pola elektromagne-

tyczne, mikroklimat, czynniki chemiczne)

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Pracownicy pracujący na budowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje bez przeciwwska-
zań zdrowotnych do zatrudnienia, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP ze szczególnym
uwzględnieniem szkolenia  stanowiskowego,  w którym zawarte  są zagrożenia  specyficzne dla
konkretnej budowy oraz sposób ich minimalizowania . Należy przeprowadzić procedury identyfi-
kującej zagrożenia oraz oceny ryzyka zawodowego. Szkolenia oraz zapoznanie pracowników z
ryzykiem musi być udokumentowane a pracownik winien podpisać przyjęcie tych informacji do
wiadomości.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i sprzęt ochrony indywidualnej (posiada-
jący odpowiednie certyfikaty) w zależności od wykonywanych czynności. Podczas wykonywania
prac szczególnie niebezpiecznych nadzór bezpośredni powinien sprawować kierownik budowy
lub wyznaczony przez niego z imienia i nazwiska zastępca. 
Należy wziąć pod uwagę zasady bezpieczeństwa przy składowaniu materiałów eliminując możli-
wość wywrócenia się stosów, zsunięcia lub rozsunięcia składowanych materiałów, elementów i
urządzeń,
Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników w miejscu wska-
zanym przez inwestora. Teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostępem osób nieupoważnionych i oznaczony zgodnie z przepisami. Należy
zachować bezpieczną odległość w.w. osłon od traktów komunikacyjnych (min.1 m).. Wykonywa-
nie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez pracowników uprawnio-
nych do prowadzenia prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem.

Kierownik budowy zapewnia przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wy-
magane przepisami ogłoszenie 
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony śro-
dowiska w tym:

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20.09.2001r
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń tech-

nicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr118 poz. 1263)

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002r 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas pracy
 (Dz. U. Nr 191 poz. 1596)

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 marca 2000r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z 2000r) 

4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 128, poz. 844, z 1997r. ;zm. :Dz. U. Nr 91, poz. 811 a 2002r)

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 6 lutego 2003 r 
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w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003r)

6) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I  ADMINISTRACJI  z  dn.  16.06.
2003r w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121, poz. 627, z 2003r)

7) USTAWA Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
8) Obowiązujące normy z zakresu BHP dotyczące

 Obiektów budowlanych i pomieszczeń

 Instalacji elektroenergetycznych

 Budownictwa, maszyn i urządzeń

 Transportu

 Narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym

 Obróbki drewna 

 Obróbki metali

 Ochrony pracowników przed zagrożeniami fizycznymi

 Ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi

 Sprzętu ochrony osobistej

 Normalizacji i certyfikacji oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 Inne
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