BUDYNEK MIESZK. WIELORODZINNY - DOKUMENTACJA TECHN. WYMIANY BALUSTRAD LOGGII

INFORMACJE DLA INWESTORA | WYKONAWCY

* Inwestor i Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu zobowigzany jest do skonfrontowania
czesci opisowej z czescig rysunkowg projektu jak réwniez samego projektu z przedmiarem robot.
Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé przed przystgpieniem do ztozenia oferty

* Inwestor przed rozpoczeciem prac powinien zadba¢ o poinformowanie lokatoréw o zamiarze ich
prowadzenia oraz zakazie uzytkowania loggii do czasu zamontowania nowych balustrad i zakon-
czeniu prac. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia wyjs¢ na loggie aby uniemozliwi¢ lokatorom ich
uzytkowanie do momentu zakoriczenia prac

* istniejgce balustrady uniemozliwiajg ocene partii czotowej ptyt stropowych loggii. Po zakonczeniu
demontazu balustrad zaleca sie kontakt z autorem opracowania

* zgodnie z informacjami uzyskanymi w tut. Wydziale Budownictwa zakres prac nie wymaga uzy-
skania Decyzji o pozwoleniu na budowe. Inwestor powinien dokonaé zgtoszenia robo6t budowla-
nych
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej wymiany balustrad loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizo-
wanego w Tychach przy ulicy Natkowskiej 48 wraz z robotami towarzyszgcymi.

A. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora
2. Materiaty wyjsciowe do opracowania dokumentacji technicznej

e inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna
e archiwalna dokumentacja architektoniczna budynku

3. Obowiagzujgce przepisy techniczno — budowlane

B. Inwestor

Tyska Spétdzielnia Mieszkaniowa OSKARD, ul. Dgbrowskiego 39

C. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg elewacje ww. budynku.

D. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny klasyfikowany jako wysokosciowy pod wzgledem wy-
magan technicznych i uzytkowych. Budynek posiada aktualnie osiemnascie kondygnacji mieszkalnych
oraz wysokos¢ 59 m od poziomu terenu. Realizacje budynku przeprowadzono w technologii prefabryko-
wanej W70. Konstrukcja kondygnacji nadziemnych to krzyzowy ukfad Scian no$nych oplatajgcych trzon
komunikacji pionowej. Sciany zewnetrzne nadziemia zréznicowane pod wzgledem grubo$ci w zaleznosci
od lokalizacji na elewacji prefabrykatow ZWS i ZWO. Stropy miedzykondygnacyjne wykonano z systemo-
wych ptyt kanatowych uzupetnionych betonem zwirowym. Budynek poddano termomodernizaciji.

E. Czesc¢ projektowa

Planowane prace w ramach inwestyciji:
« demontaz istniejgcych balustrad
* remont nieocieplonych scian bocznych loggii
e naprawa stref krawedziowych ptyt stropowych loggii
* wykonanie nowych hydroizolacji i posadzek na ptytach loggii
* remont konstrukcji zadaszen wej$¢ do budynkéw
* wymiana poszycia z blachy trapezowej nad loggiami ostatniej kondygnacji oraz nad wejsciami do
budynku
* montaz nowych balustrad loggii i zadaszenia balkonu na elewacji zachodniej
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1. Demontaz istniejgcych balustrad i posadzek

Istniejgce balustrady to konstrukcja ramowa z kgtownika wypetniona blachg falistg i uzupetniona pionowy-
mi ptaskownikami oraz pretami stalowymi zapewniajgcymi sztywnosé wypetnienia na parcie wiatru. Na
gornej krawedzi stropu znajduje sie katownik przebiegajgcy przez catg diugosé piyty. Rama balustrady
mocowana jest do tego kgtownika za pomocg ptaskownikéw stalowych.

Wykonawca powinien dostosowac¢ sposob i wielkosci demontowanych fragmentéw do stopnia swoich moz-
liwosci i posiadanego sprzetu ze szczego6lnym uwzglednieniem zasad BHP. Okna balkonowe mieszkan
powinny zosta¢ zabezpieczone uniemozliwiajgc lokatorom uzytkowanie loggii do czasu montowania no-
wych balustrad. Istniejgce posadzki nalezy usungé do gérnej ptaszczyzny ptyty kanatowej stropu.
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2 Remont nieocieplonych $cian bocznych loggii

W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego nalezy dokonac¢ przegladu stanu tynkéw bocznych,
nieocieplonych $cian loggii. Gluche, odspajajace sie tynki nalezy usungé do gtadkiej ptaszczyzny prefabry-
katu. W kolejnym kroku nalezy oceni¢ stopien ,falowania” krawedzi ptyt ZWL bocznych $cian na catej wy-
sokosci budynku. Zaktadajgc fakt, ze budynek powstat na siatce konstrukcji nosnej rozbiezno$ci te nie po-
winny by¢ zbyt duze. Niemniej przy ich zaistnieniu nalezy dobra¢ wtasciwy sposdb uzupetnienia ptaszczy-
zny bocznej $ciany loggii. W przypadku roznic w przedziale 0 + 2 cm nalezy wykonaé szpachlowanie istnie-
jacego tynku lub tzw. przecierke cienkowarstwowg stosujgc szpachléwke do tynku (np. Ceresit CT29). Jej
nakfadanie nalezy poprzedzi¢ wtasciwym dla przyjetego systemu preparatem gruntujgcym (w przypadku fir-
my Ceresit bedzie to Ceresit CT16). Jako warstwe wykonczeniowg nalezy przyjg¢ farbe elewacyjna.

W przypadku réznic w przedziale 2 + 6 cm mozna zastosowac uzupetnienie materiatem termoizolacyjnym
uwzgledniajgc przyjety na arkuszach A.14 i A.15 czesci rysunkowej podziat w zaleznosci od potozenia kon-
dygnacji nad poziomem terenu. Do poziomu +22,90 mozliwe jest zastosowanie styropianu EPS70 jako ma-
teriatu uzupetniajgcego natomiast powyzej tego poziomu nalezy stosowac¢ wetne mineralng. Zasada wyko-
nania oktadziny tj. przygotowanie powierzchni, przyklejanie materiatu termoizolacyjnego (rozpatrywanego
jako materiat uzupetniajgcy réznice wynikajgce z przesuniecia ptyt ZWL), wykonanie warstwy zbrojonej,
wyprawa tynkarska, powinny byé zgodna z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB 447/2009 ,Ztozone sys-
temy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”

Jezeli zaistnieje sytuacja, w ktérej réznica w osiowosci krawedzi przekroczy 6 cm nalezy jg zniwelowaé
przez zwiekszenie dlugosci nowej balustrady. Jako warstwe wykohczeniowg oktadziny nalezy przyjaé wy-
konanie wyprawy tynkarskiej — silikonowej do poziomu +22,90 oraz silikatowej powyzej tego poziomu.

3. Naprawa konstrukcji betonowych
3.1 Naprawa konstrukcji betonowych w systemie PCC - materiaty

Naprawa ptaszczyzny czotowej i dolnej ptyt stropowych loggii w systemie Ceresit PCC

- Ceresit CD30 — zabezpieczenie antykorozyjne i warstwa kontaktowa

- Ceresit CD26 — rekonstrukcja betonu zaprawg naprawczg (ubytek o gtebokosci 30 do 100 mm)
- Ceresit CD25 — rekonstrukcja betonu zaprawg naprawczg (ubytek o gtebokosci 5 do 30 mm)

- Ceresit CD24 — cementowa szpachla wyrownawcza

- Ceresit CT17 — preparat gruntujgcym

- Ceresit CT48 — farba silikonowa

- Ceresit CT54 — farba silikatowa

3.2  Naprawa konstrukcji betonowych - technologia

Wskazane jest aby przed przystgpieniem do naprawy skontaktowac sie z autorem opracowania celem oce-
ny zachowania stanu strefy krawedziowe;.

Prace przygotowawcze polegajg na oczyszczeniu powierzchni z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnosé
elementéw wchodzacych w sktad systemu naprawczego. Nalezy usung¢ wszelkie luzne, odspajajgce sie
warstwy betonu a ptaszczyzny oczysci¢ z kurzu, brudu, ttuszczéw, resztek farb, bitumoéw, glonéw, mchéw
itp. Odkryte powierzchnie elementéw zbrojenia nalezy oczyscic¢ z rdzy i innych zabrudzen (piaskowanie lub
szczotkowanie). Wokét pretow, ktérych powierzchnia jest czesciowo lub catkowicie odkryta nalezy odkuc¢
beton tak aby ich nowa otulina miata co najmniej 1,5 cm grubosci. Nastepnie zbrojenie nalezy pokry¢ spe -
cjalistycznymi powtokami malarskimi zawierajgcymi inhibitory korozji i dodatkowo zabezpieczajgcymi przed
korozjg. Na tak przygotowane podioze nalezy nanies¢ warstwe sczepng poprzez wcieranie jej szczotkg
malarskg lub pedzlem tak aby warstwa wykraczata poza granice pola przeznaczonego do uzupetnienia.
Naprawiang powierzchnie w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu nalezy chroni¢ przed opadami
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atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem. Nastepnie przy zachowaniu zasady ,mokre na mokre”
wykonaé gtéwng warstwe naprawczg przez rozprowadzenie zaprawy pacg stalowg lub tatg. Podczas roz-
prowadzania zaprawe nalezy silnie dociska¢ do poditoza, zwtaszcza w przypadku uzupetniania ubytkow. Po
stwardnieniu natozonej zaprawy naprawczej, powierzchnie przeszpachlowaé cementowg szpachlg napraw-
czg. Naprawiang powierzchnie chroni¢ w trakcie prac i w pierwszym okresie po ich zakohczeniu (przez
ok.3 dni) przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza
lub przeciggami. W tym okresie, w celu zapewnienia dogodnych warunkéw wigzania zaprawy, w zaleznosci
od potrzeb wykonang powierzchnie mozna zrasza¢ wodg lub przykrywac folig. Powierzchnie pokry¢ prepa-
ratem gruntujgcym a nastepnie, po zachowaniu przerwy technologicznej, farbg elewacyjng silikonowg lub
silikatowg (stosujgc gradacje wysoko$ciowg omowiong w pkt. 2).

4. Nowe posadzki ptyt stropowych loggii
4.1 Nowe posadzki ptyt stropowych loggii - materiaty

Ceresit system balkonowy — skfadniki stosownie do opisu napraw

- Ceresit CC81 + Ceresit CN87 — warstwa sczepna

- Ceresit CN87 — warstwa spadkowa

- Ceresit CS29 — uszczelniacz poliuretanowy

- Ceresit CR90 - hydroizolacja

- Ceresit CS40 — sznur dylatacyjny

- Ceresit CL152 — tasma hydroizolacyjna

- Ceresit CM16 — zaprawa klejowa

- Ceresit CE43 Gran’Elit — cementowa fuga paroprzepuszczalna (w miejscach przejscia wyktadziny
ceramicznej w cokolik nalezy zastgpi¢ jg uszczelniaczem Ceresit CS29)

dodatkowo

- profil okapowy Renoplast K100

4.2 Nowe posadzki ptyt stropowych loggii - technologia

Prace rozpoczg¢ po uprzednim demontazu istniejacych warstw posadzkowych wraz z cokolikami. Istniejg-
cy uktad ociepleniowy pojawiajgcy sie w niektérych wariantach loggii na scianie bocznej nalezy w odlegto-
sci ok.15 cm od ptaszczyzny ptyty stropowej podcigé szlifierkg katowg i usung¢ wszystkie warstwy do lica
muru. Na krawedzi stanowigcej przejscie miedzy stropem a $ciang wklei¢ obwodowg tasme dylatacyjna.
Na oczyszczong powierzchnie ptyty stropowej loggii nanies¢ warstwe sczepng a po zachowaniu przewi-
dzianej przez producenta przerwy technologicznej wykonaé warstwe spadkowg o nachyleniu 1,5-2% w kie-
runku ,od elewacji”. Na etapie wykonywania warstwy wykona¢ w niej zagtebienia przy krawedziach balko-
nu. W miejscach tych osadzone zostang profile okapowe Renoplast K100 zamocowane klejowo i mecha-
nicznie. Wyciety uprzednio fragment uktadu ociepelniowego nalezy uzupemi¢ pasem materiatu termoizola-
cyjnego — styropianem EPS70 038 gr.8 cm i szerokosci ok.10 cm. Na tym etapie nalezy wstrzymac¢ dalsze
prace do momentu wykonania remontu $cian bocznych loggii. Po ich zakonczeniu prace kontynuowac od
utozenia warstwy wodoszczelnej Przed jej aplikacjg styki ptyta stropowa-$ciana oraz miejsce montazu pro-
filu obrobki blacharskiej zabezpieczy¢ dodatkowo tasmg wodoszczelng. Po zachowaniu przerwy technolo-
gicznej nalezy natozy¢ drugg warstwe wodoszczelng. Tak przygotowana powierzchnia jest gotowym pod-
ktadem pod montaz okfadziny ceramicznej klejonej klejem do ceramiki. Elementami uzupetniajgcymi sg
sznur dylatacyjny i poliuretanowa masa uszczelniajgca. Uktad warstw i rozwigzania szczegdtéw przedsta-
wiono na arkuszach D.01 i D.02 czesci rysunkowej projektu. Warstwe wierzchnig stanowig ptytki gresowe
mrozoodporne kwalifikowane do grupy nasigkliwosci El oznaczone zgodno$cig z normg PN EN 202 o wy-
miarach 30x30 cm w jasnych kolorach w celu zminimalizowania zmian wymiaréw spowodowanych rozsze -
rzalnoscia cieplna. Plytki nalezy fugowaé spoing klasy CG2.
7
Pracownia Architektoniczna — LABORATORIUM 21 - arch. Janusz Czapski




BUDYNEK MIESZK. WIELORODZINNY - DOKUMENTACJA TECHN. WYMIANY BALUSTRAD LOGGI

5. Remont konstrukcji zadaszen wejs¢ do budynku

Budynek posiada dwa wejscia. Kazde z wej$¢ chronione jest zadaszeniem o konstrukcji wykonanej z pro-
fili stalowych. Ich remont polega¢ bedzie na oczyszczeniu powierzchni profili oraz ich malowaniu.

Prace nalezy poprzedzi¢ zdjeciem poszycia z blachy trapezowej oraz oceng zakrytej czesci konstrukcji.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce jej stanu nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5.1 Warunki srodowiskowe prowadzenia prac

Jakkolwiek nalezy kierowac sie wytycznymi z kart technicznych producenta — roboty nalezy przeprowa-
dza¢ w granicach temperatury zewnetrznej 5° — 25° C z uwzglednieniem zachowania temperatury wyz-
szej o0 3° C od punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powinna by¢ wieksza niz 80% (ITB-399/2004 —Warunki
techn. wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé C: Zabezpieczenia i izolacje — Zeszyt 3: Zabezpie-
czenia przeciwkorozyjne). Pod wzgledem klasyfikacji srodowisk kategorie korozyjnosci atmosfery mozna
okresli¢ jako C3.

Wykonawca robét powinien zapewni¢ nadzoér nad wykonywanymi pracami przedstawicielowi producenta
materiatu malarskiego.

5.2 Przygotowanie powierzchni

Metalowe elementy nalezy podda¢ oczyszczeniu z rdzy oraz istniejgcej powtoki malarskiej. Do usuwania
powtok i rdzy stosowac Scieranie szczotkami stalowymi, tarczami $ciernymi lub opalanie (z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci od scian ocieplonych). Przygotowana powierzchnia powinna pozosta¢ chropowa-
ta. Metody przygotowania powierzchni opisano w PN-EN ISO 12944-4. Dodatkowo nalezy skonfrontowaé
stan przygotowania z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych producenta materiatu malarskiego
oraz aprobatach technicznych. W celu usuniecia pytu powstatego w trakcie usuwania rdzy i starych po-
wiok malarskich przed przystgpieniem do malowania elementy balustrady nalezy przedmuchaé sprezo-
nym powietrzem.

5.3 Gruntowanie podioza

Przeprowadzi¢ dedykowanymi sktadnikami systemu malarskiego metodg sugerowang w kartach tech-
nicznych producenta. Powloka gruntowa powinna pokrywac caty profil.

54 Warstwa finalna

Warstwe wykonaé powtokg systemu malarskiego pochodzaca od jednego producenta.

Przed i w trakcie nakfadania farba powinna by¢ kontrolowana pod wzgledem: braku kozuszenia, braku
nieodwracalnego osadzania sie pigmentéw oraz mozliwosci stosowania jej w danych warunkach. Powto-
ka powinna by¢ natozona réownomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych. Jedno pokrycie powin-
no stanowi¢ 80-100% nominalnej grubosci powtoki a maksymalna grubosé powtoki nie powinna przekra-
czaé 3-krotnej nominalnej grubosci powtoki. Przed naktadaniem nastepnej warstwy nalezy zachowaé su-
gerowane przez producenta przerwy zapewniajgce wyschniecie poprzedniej warstwy. Farbe rozprowa-
dza¢ pedzlem w miejscach trudnodostepnych, na fgczeniach i spawach. Na bardziej eksponowanych,
szerszych ptaszczyznach mozna stosowac¢ watek malarski. W trakcie wykonywania robét elementy nale-
zy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wptywem srodowiska zewnetrznego.

Przyjeta kolorystyka — RAL 7016 (ciemny grafit)
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6. Wymiana poszycia z blachy trapezowej

Inwestor wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia wymiany poszycia z blachy trapezowej zadaszen nad
loggiami ostatniej kondygnacji jak i zastosowanie tego samego rodzaju blachy jako pokrycia konstrukciji
wejs¢ do budynku. Analiza dokumentacji archiwalnej nie pozwolita na okreslenie rodzaju podbudowy po-
szycia dla obu przypadkéw. Ocena jej stanu mozliwa bedzie dopiero po zdjeciu blachy. Wykonawca musi
uwzgledni¢ koniecznos$¢ wymiany uszkodzonych elementéw. Zaproponowano wykonanie nowego poszy-
cia z Blachy trapezowej T45 dach gr.0,7 mm z powioka hybrydowsg (lakier poliuretanowy + lakier polie-
strowy). Nalezy zwrdci¢ uwage, ze zgodnie z profilem produkcji blache nalezy montowac¢ szerszg falg do
konstrukcji. Mocowanie wykona¢ na gornej fali min. co 60 cm. Wymianie poszycia powinna towarzyszyc¢
wymiana obrébek (pasy podrynnowe, wiatrownice, pasy przyscienne itd.). Dla wszystkich elementéw po-
krycia przyjeto kolorystyke RAL 7016.

7. Nowe balustrady loggii oraz zadaszenie balkonu na elewacji zachodniej

Wymiary konstrukcji przedstawiono na arkuszach K.01 + K.09 czeéci rysunkowej. Zaprojektowano balu-
strady o min. wysokosci 110 cm w rozwigzaniu systemowym firmy ALUMISTIR. Przyjeto uktad ramowy z
profili aluminiowych prostokatnych o wymiarach 50x30 mm z pochwytem z profilu aluminiowego prosto-
katnego o wymiarze 100x50x2 mm. Wypetnienie kwater ramy stanowi szkto bezpieczne przezierne w gor-
nej partii balustrady oraz mleczne (oklejanie folig) w dolnej partii balustrady. Minimalna gtebokos$¢ osa-
dzenia wypetnienia w profilu wynosi 11 mm (nie mniej jednak niz 1,5 krotno$¢ grubosci wypetnienia)
Przewiduje sie mocowanie zestawu (pochwyt, rama z wypetnieniem) do czota piyty stropowej oraz do
scian bocznych loggii. W pasie czotowym stropu za pomocg kotew wklejanych zamocowane zostang kon-
sole z profili aluminiowych 150x100x5 mm w rozstawie nie przekraczajgcym 85 cm. Katowniki nalezy
osadzi¢ po wykonaniu roboét naprawczych pasa krawedziowego stropu loggii oméwionych w punkcie 3.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze strop loggii wykonany jest z ptyt kanatowych a strefa krawedziowa to uktad
.wargi’ ptyty kanatowej oraz tzw. nadbetonu. Po konsultacjach z przedstawicielem dostawcy elementéw
mocujgcych ustalono, ze obszar nadbetonu nie daje wystarczajgcej pewnosci zakotwienia. Osadzenie ko-
twy moze odby¢ sie tylko w ,wardze” plyty kanatowej co powoduje, ze kotwa oddalona jest jedynie 5 cm
od dolnej ptaszczyzny ptyty. Warunkiem koniecznym jest analiza stanu zachowania tego fragmentu. Spe-
kania, ubytki deklasyfikujg dany obszar do umieszczenia kotwy. Mozliwe jest nieznaczne przesuniecie
konsol jednak dystans miedzy sgsiednimi kotwami nie moze by¢ wiekszy niz 85 cm.

Odwiert nalezy przeprowadzi¢ w sposéb bezudarowy aby nie naruszy¢ krawedzi ptyty zas sama
lokalizacja otworu wymaga od Wykonawcy precyzji w prowadzeniu wiertnicy.

Zestaw spoczywa na wspomnianych wyzej konsolach za posrednictwem aluminiowych profili kwadrato-
wych 50x50x2 mm i jest mocowany od gory do konsol tgcznikiem. Punkty mocowar do scian bocznych
loggii znajdujg sie w ptaszczyznie pochwytu. Na jego kohcach umieszczono konsole z punktami moco-
wan przeznaczonymi pod osadzenie kotew wklejanych. Z uwagi na zastosowanie profili aluminiowych na-
lezy zastosowac prety kotew ze stali nierdzewnej klasy A2. Gteboko$¢ osadzenia podano na arkuszach
rysunkowych.

Konstrukcja zadaszenia balkonu na elewacji zachodniej (nad stacjg trafo) wykonana jest rowniez z profili
aluminiowych tozsamych z zastosowanymi do wykonania balustrad. Przyjeto jednak zwiekszong grubosé
profilu (3 mm). Wszystkie stupki posiadajg mocowanie w konsolach stropu podtogi i konsolach stropu su-
fitu. Ponadto skrajne stupki sg dodatkowo przytwierdzone do $cianek bocznych balkonu. Jako pokrycie
przewiduje sie zastosowanie dwdéch ptyt z poliweglanu litego mlecznego grubosci 8 mm. Z uwagi na roz-
szerzalnos¢ termiczng postuluje sie zachowanie 2 cm szczeliny na tgczeniu ptyt nad srodkowym stup-
kiem. Laczenie to nalezy zakry¢ profilem ,H” do taczenia ptyt poliweglanowych. Ptyty poliweglanowe po-
winny byé mocowane do konstrukcji aluminiowej rotulami ze stali nierdzewnej posiadajgcymi trzpien
gwintowany. Na trzpieniu tym nalezy osadzi¢ nitonakretke ze stali nierdzewnej i taki zestaw umiesci¢ w
otworze w profilu aluminiowym. Wiasciwosci stopu aluminium - wg AW-6060.
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Przyjeto nastepujgcg kolorystyke:

*  powioka widocznych czeséci aluminium ciete - anodowanie chemiczne na odpowiednik RAL 9006

* elementy niewidoczne - aluminium ze bez obrébki powierzchniowe;.

* powioka widocznych czesci aluminium (katowniki, obrébka blacharska) - malowanie proszkowe,
RAL 9006.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
e Budynek mieszkalny wielorodzinny w Tychach
przy ulicy Natkowskiej 48

Przedmiot inwestycji
e Wymiana balustrad loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z robotami towarzyszacymi

Nazwa inwestora oraz jego adres
e TSM OSKARD Tychy, ul. Dgbrowskiego 39

Imie, nazwisko i adres projektanta sporzadzajgcego informacje
e Janusz Czapski

43-100 Tychy, ul. Targiela 21a

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac

1.1 Zakres robot:
e Termomodernizacja Scian zewnetrznych
1.2 Kolejnos¢ powadzonych prac:

e demontaz istniejgcych balustrad

e remont nieocieplonych scian bocznych loggii

e naprawa stref krawedziowych ptyt stropowych loggii

e wykonanie nowych hydroizolacji i posadzek na ptytach loggii

e remont konstrukcji zadaszen wej$¢ do budynkéw

e wymiana poszycia z blachy trapezowej nad loggiami ostatniej kondygnacji oraz nad wejsciami do
budynku

e montaz nowych balustrad loggii i zadaszenia balkonu na elewacji zachodniej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
* Na terenie przeznaczonym na inwestycje brak obiektéw podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

e Nie stwierdzono

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

*  Zagrozenia pracownikdw zwigzane z pracg na wysokosci

»  Zagrozenia pracownikéw zwigzane z wykonywaniem prac na rusztowaniach

* Zagrozenia zwigzane z eksploatacjg maszyn i urzadzenh budowlanych w zaleznosci od prowadzo-
nego etapu budowy powstate na skutek naruszenia przepiséw BHP dotyczace:
Obstugi maszyn i urzadzen transportu pionowego
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Obstugi maszyn i urzadzen ogoélnego przeznaczenia stosowanych na budowie

Oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych (ruchome elementy maszyn i urzadzen, wystajgce
elementy maszyn budowlanych,, prad elektryczny)

Oddziatywanie czynnikéw szkodliwych (pyly przemystowe, hatas, wibracje, pola elektromagne-
tyczne, mikroklimat, czynniki chemiczne)

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Pracownicy pracujgcy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje bez przeciwwska-

zah zdrowotnych do zatrudnienia, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem szkolenia stanowiskowego, w kiérym zawarte sg zagrozenia specyficzne dla
konkretnej budowy oraz sposéb ich minimalizowania . Nalezy przeprowadzi¢ procedury identyfi-
kujgcej zagrozenia oraz oceny ryzyka zawodowego. Szkolenia oraz zapoznanie pracownikow z
ryzykiem musi by¢é udokumentowane a pracownik winien podpisa¢ przyjecie tych informacji do
wiadomosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i sprzet ochrony indywidualnej (posiada-
jacy odpowiednie certyfikaty) w zaleznosci od wykonywanych czynnosci. Podczas wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych nadzér bezposredni powinien sprawowaé kierownik budowy
lub wyznaczony przez niego z imienia i nazwiska zastepca.

Nalezy wzig¢ pod uwage zasady bezpieczehstwa przy sktadowaniu materiatéw eliminujgc mozli-
wos¢ wywroécenia sie stoséw, zsuniecia lub rozsuniecia sktadowanych materiatéw, elementow i
urzadzen,

Przed przystgpieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw w miejscu wska-
zanym przez inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem oséb nieupowaznionych i oznaczony zgodnie z przepisami. Nalezy
zachowa¢ bezpieczng odlegtosé w.w. oston od traktéw komunikacyjnych (min.1 m).. Wykonywa-
nie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow uprawnio-
nych do prowadzenia prac na wysoko$ci z rusztowanh zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Kierownik budowy zapewnia przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wy-
magane przepisami ogtoszenie

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony sro-
dowiska w tym:

1)

2)

3)

4)

5)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20.09.2001r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz. U. Nr118 poz. 1263)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 pazdziernika 2002r

w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzyt-
kowania maszyn przez pracownikow podczas pracy

(Dz. U. Nr 191 poz. 1596)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 14 marca 2000r

w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z 2000r)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997r

w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 128, poz. 844, z 1997r. ;zm. :Dz. U. Nr 91, poz. 811 a 2002r)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 6 lutego 2003 r
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003r)

6) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dn. 16.06.
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121, poz. 627, z 2003r)

7) USTAWA Prawo ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

8) Obowigzujgce normy z zakresu BHP dotyczgce

Obiektéw budowlanych i pomieszczen

Instalacji elektroenergetycznych

Budownictwa, maszyn i urzgdzen

Transportu

Narzedzi recznych o napedzie elektrycznym

Obrobki drewna

Obrobki metali

Ochrony pracownikdéw przed zagrozeniami fizycznymi
Ochrony przed zagrozeniami wypadkowymi

Sprzetu ochrony osobistej

Normalizacji i certyfikacji oraz zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy
Inne
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