Zatgcznik nr 1.6. do umowy nr

Rejon GZM nr 6

Liczba lokali | Liczba klatek | Liczba lokali Termin Termin przegladu
Lp. mieszkalnych | schodowych | uzytkowych i przegladu instalacji
Adres wlasnych instalacji odgromowej
elektrycznej
1 Borowa 111-117; 56 7 01.2026 01.2026
Reymonta 67-71
2 Rataja 4-10; Reymonta 3-7 56 7 04.2030 03.2030
3 Reymonta 19-29 48 6 09.2030 03.2030
4 Reymonta 31-37 28 4 5 05.2028 05.2028
5 Reymonta 39-51 56 7 03.2027 03.2027
6 Reymonta 53-59 44 4 05.2029 05.2029
7 Reymonta 61-65 24 3 03.2027 03.2027
8 Reymonta 9-17 52 5 04.2029 04.2029
9 Reymonta 16-24 40 5 03.2027 03.2027
10 Reymonta 28-36 40 5 06.2028 06.2028
11 Reymonta 4-10 32 4 06.2025 06.2025
12 Reymonta 42-50 39 4 2 06.2025 03.2030
13 Reymonta 52-58 32 4 04.2026 04.2026
14 Reymonta 62-68 32 4 09.2026 09.2026
15 Reymonta 74-80 32 4 05.2029 05.2029
16 Reymonta 12 30 1 2 09.2027 09.2027
17 Reymonta 38 31 1 2 03.2030 03.2030
18 Reymonta 70 32 1 04.2026 04.2026
19 Rataja 18-24 24 4 04.2027 04.2027
20 Reja 19 8 1 04.2028 04.2028
21 Reja 25-31 24 4 04.2029 04.2029
22 Rejal->5 18 3 0 03.2029 03.2029
Zamawiajacy: Wykonawca:




