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Niepodtegtosci 188 .ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Elewacja tylna
1.1 Prace robiérkowe i przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.1{1216-01
2*67.64 m?2 135.28
RAZEM 135.28
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1{0101-01
2%2.2 m?2 4.40
2.072.78 m?2 5.56
1.3*1.96*10 m?2 25.48
1.33%1.4*43 m?2 80.07
0.57*1.31*34 m?2 25.39
1.3*2.86*7 m?2 26.03
1.04%2.1*1 m?2 2.18
1.08%0.4*3 m?2 1.30
2.93*2.39%*4 m?2 28.01
RAZEM 198.42
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1.1]0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(67.47)0.50 m?2 33.74
(36.72+1.5*2+0.45*3+27.46+1.3*2)*0.4 m?2 28.45
0.30*(1.3*10+1.33*43+1.3*7+1.04+2.1+1.08*3+2.93*4) m?2 29.22
RAZEM 91.41
4|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1|0354-13
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
5|KNR 2-02 Demontaz ocieplenia z ptyt styropianowych $cian R=0,3 m2
d.1.1/2601-01 Krotnos¢ = 0.3
analogia
4.72*10.68+27.82*10.58+39.82*12.25-17.93*4.34 m?2 754.72
-poz.2 m2 -198.42
RAZEM 556.30
6|ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.1.1|0401-08 stropach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - sufity i bok schodow
(36.72%1.5+0.45*7%1.4+27.46*1.3) m?2 95.19
(36.72+1.5*2+0.45*3+27.46+1.3*2)*0.62 m?2 44.10
RAZEM 139.29
7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1|0108-09 10 km + koszt skladowanie
0108-10
poz.5*0.07+poz.6*0.01 m3 40.33
RAZEM 40.33
1.2 Docieplanie
8/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.2|2611-01
poz.5+poz.6 m?2 695.59
RAZEM 695.59
9/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.2|2611-02
poz.8 m2 695.59
RAZEM 695.59
10|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.1.2|12611-04
poz.8 m2 695.59
RAZEM 695.59
11|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.2|2612-09
67.79 m 67.79
RAZEM 67.79
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi 0,031W/m k. - |m2
d.1.2|2612-01 grub.15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
4.72*10.68+27.82*10.58+39.82*12.25-17.93*4.34 m?2 754.72
-poz.2-poz.13 m2 -263.29
RAZEM 491.43
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 15 cm przyklejenie ptyt |m2
d.1.2|12613-01 z wetny mineralnej do $cian
8.16%7.95 m?2 64.87
RAZEM 64.87
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi 0,031 W/m.k. -|m2
d.1.2|12612-01 grub.3 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(36.72%1.5+0.45*7%1.4+27.46*1.3) m?2 95.19
(36.72+1.5*2+0.45*3+27.46+1.3*2)*0.62-poz.15 m?2 37.83
RAZEM 133.02
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15|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 3 cm przyklejenie ptyt z m2
d.1.2|12613-01 wetny mineralnej do $cian
0.62*(8.16+0.45+1.5) m?2 6.27
RAZEM 6.27
16 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi 0,031 W/m k. -|m2
d.1.2|12612-02 grub.3 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(2+272.2)*0.3 m?2 1.92
(2.0+2*2.78)*0.3 m?2 2.27
(1.3+2%1.96)*10*0.3 m?2 15.66
(1.33+2*1.4)*43*0.3 m?2 53.28
(0.57*2+1.31)*34*0.3 m?2 24.99
(1.3+2*2.86)*7*0.3 m?2 14.74
(1.04+2*2.1)*1*0.3 m?2 1.57
(1.08+2*0.4)*3*0.3 m?2 1.69
(2.93+2*2.39)*4*0.3 m?2 9.25
-poz.17 m?2 -9.28
RAZEM 116.09
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 3 cm przyklejenie ptyt z |m?2
d.1.2]2613-02 wetny mineralnej do osciezy
(1.33+2*1.4)*4*0.3 m?2 4.96
(0.57*2+1.31)*3%0.3 m?2 2.21
(1.3+2*2.86)*1*0.3 m?2 2.11
RAZEM 9.28
18|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt.
d.1.2|2612-05
(poz.12+poz.13+p0z.14+p0z.15)*6 szt. 4173.54
RAZEM 4173.54
19|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.2|2612-08
(2+2%2.2) m 6.40
(2.0+2%2.78) m 7.56
(1.3+2*1.96)*10 m 52.20
(1.33+2*1.4)*43 m 177.59
(0.57*2+1.31)*34 m 83.30
(1.3+2%2.86)*7 m 49.14
(1.04+2*2.1)*1 m 5.24
(1.08+2*0.4)*3 m 5.64
(2.93+2*2.39)*4 m 30.84
12.52+12.25+2.77*2*(17*2+34)+0.62*2*8+27*2+4.3*2*2 m 482.61
(36.72+1.5*2+0.45*3+27.46+1.3*2) m 71.13
RAZEM 971.65
20|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z kapinosem m
d.1.2|2612-08
(36.72+1.5*2+0.45*3+27.46+1.3*2) m 71.13
RAZEM 71.13
21|KNR 0-23 Pzyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.2|2612-06
poz.12+poz.13+poz.14+poz.15 m2 695.59
RAZEM 695.59
22|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.2|12612-07
poz.16+poz.17 m2 125.37
RAZEM 125.37
23|KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m2
d.1.2{0931-01
poz.21+poz.22 m2 820.96
RAZEM 820.96
24 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.1.2]0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.21 m2 695.59
RAZEM 695.59
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.2|0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.22 m2 125.37
RAZEM 125.37
26 [KNR 0-21 Montaz ptyty OSB 22mm m2
d.1.2|4007-03
(36.46+1.64+7.40+0.2)*0.45 m?2 20.57
(67.47)0.55 m?2 37.11
RAZEM 57.68
27|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.2|0504-03
(67.47)0.50 m?2 33.74
RAZEM 33.74
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28 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.2|202 0541-02 |cm
(36.72+1.5*2+0.45*3+27.46+1.3*2)*0.45 m?2 32.01
RAZEM 32.01
29NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.2|202 0541-02 |cm - paraperty
(67.47)*0.65 m?2 43.86
0.45*(1.3*10+1.33*43+1.3*7+1.04+2.1+1.08*3+2.93*4) m?2 43.83
RAZEM 87.69
30|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.2|0101-02
poz.2 m2 198.42
RAZEM 198.42
1.3 Rusztowanie
31|/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1.3{1504-01
4.72*10.68+27.82*10.58+39.82*12.25-17.93*4.34 m?2 754.72
RAZEM 754.72
32|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.3|1505-01
poz.31 m?2 754.72
RAZEM 754.72
33|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.1.3|1506-01 20m
poz.31 m2 754.72
RAZEM 754.72
34|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3|r.16 (poz.:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)
z.s2.5.15
2 Elewacja Frontowa
21 Prace robiorkowe i przygotowawcze
35|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1{1216-01
2*67.64 m?2 135.28
RAZEM 135.28
36|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.1{0101-01
1.31%1.35*10 m?2 17.69
1.28%1.88*10 m?2 24.06
1.34*2.7*6 m?2 21.71
1.27*2.7*6 m?2 20.57
1.27%1.94*16 m?2 39.42
1.27%2.25*(13+18+2+2) m?2 100.01
1.27*2.79*19 m?2 67.32
RAZEM 290.78
37|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2.1|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(67.47+36.46+1.64+7.40+0.2)0.50 m?2 56.59
0.30*(6*1.3+3.13+1.55+0.856) m?2 5.27
RAZEM 61.86
38 |KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1|0354-13
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
39|KNR 2-02 Demontaz ocieplenia z ptyt styropianowych $cian R=0,3 m2
d.2.1|2601-01 Krotnos¢ = 0.3
analogia
27.83*11.34 m?2 315.59
39.82%12.33-4.37*17.93 m?2 412.63
0.563.38 m?2 31.69
-poz.36 m2 -290.78
RAZEM 469.13
40|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
d.2.1|0804-01
11.44*2 m 22.88
RAZEM 22.88
41|ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.2.1|0401-08 stropach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - sufity i bok schodow
36.43*3.41 m?2 124.23
(0.5*2+3.41+0.43*2)*11.44-4*3.41 m?2 46.65
36.43%(0.9+0.3) m?2 43.72
RAZEM 214.60
42 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0108-09 10 km + koszt skladowanie
0108-10
poz.39*0.07+p0z.41*0.01 m3 34.99
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RAZEM 34.99
2.2 Docieplanie
43|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.2|2611-01
poz.39+poz.41 m2 683.73
RAZEM 683.73
44 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.2|12611-02
poz.43 m2 683.73
RAZEM 683.73
45|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.2.2|12611-04
poz.43 m2 683.73
RAZEM 683.73
46 |KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.2|12612-09
67.79 m 67.79
RAZEM 67.79

47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi 0,031W/m k. - |m2
d.2.2|2612-01 grub.15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

27.83*11.34 m?2 315.59
39.82*12.33-4.37*17.93 m?2 412.63
0.5*63.38 m?2 31.69
-11.28*1.53-1.55*24.18-1.6*36.46 m?2 -113.07
-poz.36 m2 -290.78

RAZEM 356.06

48 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi 0,031 W/m.k. -| m2
d.2.2/2612-02 grub.3 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

(1.31*2+1.35)*10 m?2 39.70
(1.28+2*1.88)*10 m?2 50.40
(1.34+2*2.7)*6 m?2 40.44
(1.27+2*2.7)*6 m?2 40.02
(1.27+2*1.94)*16 m?2 82.40
(1.27+2*2.25)*(13+18+2+2) m?2 201.95
(1.27+2*2.79)*19 m?2 130.15
RAZEM 585.06
49/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt.
d.2.2|2612-05
(poz.47+214.6)*6 szt. 3423.96
RAZEM 3423.96
50|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.2|12612-08
(1.31*2+1.35)*10*0.3 m 11.91
(1.28+2*1.88)*10*0.3 m 15.12
(1.34+2*2.7)*6*0.3 m 12.13
(1.27+2*2.7)*6*0.3 m 12.01
(1.27+2*1.94)*16*0.3 m 24.72
(1.27+2*2.25)*(13+18+2+2)*0.3 m 60.59
(1.27+2*2.79)*19*0.3 m 39.05
7.25*2+2.42*2+3.58*2*11+1.92*2*16+2.84*2*18+2.3*2+1.55+2.81*2*43+ m 725.99
26.48*2+2.02*2*6+2.9*2*24
RAZEM 901.52
51|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z kapinosem m
d.2.2|2612-08
36.45+64+11.44*2+11.44*2 m 146.21
RAZEM 146.21
52|KNR 0-23 Pzyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.2.2|2612-06
poz.47+214.6 m?2 570.66
RAZEM 570.66
53|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.2|12612-07
poz.48 m2 585.06
RAZEM 585.06
54 |KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.2|0931-01
poz.52+poz.53 m?2 1155.72
RAZEM 1155.72
55|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2.2]/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.52 m?2 570.66
RAZEM 570.66
56|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2.2|0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.53 m2 585.06
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RAZEM 585.06
57 Dostawa i montaz elewacji z HPL wraz z ocieplaniem zgodnie z dt m2
d.2.2 kalk. wtasna
11.30%1.56+1.6*24.25+1.6*36.46 m?2 114.76
RAZEM 114.76
58 Obudowa schoddw plytg HPL wraz z podkonstrukcja m2
d.2.2 kalk. wtasna
2%(0.42+1.65+0.33+0.95)*11.50+3.8*0.42 m?2 78.65
RAZEM 78.65
59|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2.2|1208-03
41.20+2%(5.2+4.2+2.8)*2 m 90.00
RAZEM 90.00
60|KNR 0-21 Montaz ptyty OSB 22mm m2
d.2.2|4007-03
(36.46+1.64+7.40+0.2)*0.45 m?2 20.57
(67.47)*0.55 m?2 37.11
RAZEM 57.68
61|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2.2|0504-03
(67.48)0.5+0.5*3.41 m?2 35.45
RAZEM 35.45
62 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.2|202 0541-02 \cm
(67.47+36.46+1.64+7.40+0.2)*0.8 m?2 90.54
RAZEM 90.54
63 [NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.2|202 0541-02 |cm - paraperty
0.35*(6%1.3+3.13+1.55+0.856) m?2 6.15
RAZEM 6.15
64 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.2.2|0101-02
poz.36 m2 290.78
RAZEM 290.78
2.3 Malowanie elemantéw metalowych
65/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci | m2
d.2.3/0102-02 konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.9%0.21*3.14*13+20<drebna elemanty balusrady pochwyty itp> m2 36.29
3.2*0.135*3.14*6 m?2 8.14
RAZEM 44.43
66 [KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.2.3]1212-02 wanych jednokrotnie
poz.65 m2 44.43
RAZEM 44.43
2.4 Rusztowanie
67|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.2.4|1504-01
27.83*11.34 m?2 315.59
39.82%12.33-4.37*17.93 m?2 412.63
0.563.38 m?2 31.69
RAZEM 759.91
68|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.4|1505-01
poz.67 m2 759.91
RAZEM 759.91
69|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.2.4|1506-01 20m
poz.67 m2 759.91
RAZEM 759.91
70|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.4|r.16 (poz.:43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64)
z.5s2.5.15
25 Balustrady
71/KNR 2-02 Wykonanie nowej balustrady z ptyt hpl na podkonstrukcji stalowej mocowaniej |m
d.2.5{1207-01 do
podtoza kotwami chemicznymi
poz.40 m 22.88
RAZEM 22.88
3 Elewacja boczna 1
3.1 Prace robiorkowe i przygotowawcze
72|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3.1{1216-01
20*2 m?2 40.00
RAZEM 40.00
73|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.1|0101-01
0.52*1.3*6 m?2 4.06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.3*3.13*1 m?2 4.07
1.55%9.23*1 m?2 14.31
0.85"1.95%6 m?2 9.95
2.23*2.7*1 m?2 6.02
RAZEM 38.41
74 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.3.1]0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(11.43+3.52+11.43+2.5*2+2.45)*0.50 m?2 16.92
0.30*(6*1.3+3.13+1.55+0.856) m?2 5.27
RAZEM 22.19
75|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.1|0354-13
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76 |KNR 2-02 Demontaz ocieplenia z plyt styropianowych $cian R=0,3 wraz z ptytami warst- |m2
d.3.1/2601-01 wowymi
analogia Krotnosé = 0.3
1.03*10.10 m?2 10.40
5.4%12.52-6.1*2.9+2.9%(0.65*2+3.8*2) m?2 75.73
10.65%(8.25+0.8+3.52) m?2 133.87
11.15%(2.48*2+2.45)+0.5*2.45 m?2 83.85
-poz.73 m2 -38.41
RAZEM 265.44
77|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.3.1/0108-09 10 km + koszt skladowanie
0108-10
poz.76*0.07 m3 18.58
RAZEM 18.58
3.2 Docieplanie
78|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3.2|2611-01
poz.76 m2 265.44
RAZEM 265.44
79|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.3.2|2611-02
poz.78 m2 265.44
RAZEM 265.44
80|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.3.2|12611-04
poz.78 m2 265.44
RAZEM 265.44
81|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.3.2|2612-09
8.25+0.8+3.25-6.1+0.65*2+3.8"2+5.4 m 20.50
RAZEM 20.50
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi 0,031W/m. k. - |m2
d.3.2|12612-01 grub.15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.03*10.10 m?2 10.40
5.412.52-6.1*2.9+2.9%(0.65*2+3.8*2) m?2 75.73
10.65%(8.25+0.8+3.52) m?2 133.87
-0.52*1.3*6 m?2 -4.06
-1.3*3.13*1 m?2 -4.07
-0.85*1.95*6 m?2 -9.95
-2.23*2.7"1 m?2 -6.02
RAZEM 195.90
83|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi 0,031 W/m.k. -|m2
d.3.2|12612-02 grub.3 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
(0.52*2+1.3)*6*0.3 m?2 4.21
(1.3*2+3.13)*1*0.3 m?2 1.72
(0.85*2+1.95)*6*0.3 m?2 6.57
(2.23*22.7)*1*0.3 m?2 15.19
RAZEM 27.69
84 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt.
d.3.2|2612-05
poz.82*6 szt. 1175.40
RAZEM 1175.40
85|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3.2|2612-08
12.53*2+11.05*2+15.33*2 m 77.82
(0.52*2+1.3)*6 m 14.04
(1.3*2+3.13)*1 m 5.73
(0.85*2+1.95)*6 m 21.90
(2.23*22.7)"1 m 50.62
RAZEM 170.11
86 |KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z kapinosem m
d.3.2|12612-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.52*2*2+11.97+15.33 m 73.38
RAZEM 73.38
87|KNR 0-23 Pzyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3.2|2612-06
poz.82 m2 195.90
RAZEM 195.90
88|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.3.2|2612-07
poz.83 m?2 27.69
RAZEM 27.69
89|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3.2{0931-01
poz.87+p0z.88 m2 223.59
RAZEM 223.59
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.3.2/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.87 m2 195.90
RAZEM 195.90
91|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.3.2/0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.88 m2 27.69
RAZEM 27.69
92|KNR 2-05 Montaz plyt oslonowych na $cianach m2
d.3.2{1002-01
11.15%(2.48*2+2.45)+0.5*2.45 m?2 83.85
-1.55*9.23*1 m?2 -14.31
RAZEM 69.54
93 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3.2|202 0541-02 |cm - obrébki szybu winowego
(1.55+2*9.23)*0.25+11.15*0.25*2+0.5*2*0.25+0.25*2%(2.48+2.45) m?2 13.29
RAZEM 13.29
94 |KNR 0-21 Montaz ptyty OSB 22mm m2
d.3.2|4007-03
(15.43*2)*0.25 m?2 7.72
(3.45+12*2)*0.45 m?2 12.35
RAZEM 20.07
95/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.3.2|0504-03
(15.43*2)*0.5 m?2 15.43
(3.45+12*2)*0.5 m?2 13.73
RAZEM 29.16
96 [INNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3.2|202 0541-02 \cm
(15.43*2)*0.45 m?2 13.89
(3.45+12*2)*0.65 m?2 17.84
RAZEM 31.73
97 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3.2|202 0541-02 |cm - paraperty
0.35*(6%1.3+3.13+1.55+0.85"6) m?2 6.15
RAZEM 6.15
98|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.2|0101-02
poz.73 m?2 38.41
RAZEM 38.41
3.3 Rusztowanie
99 |KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.3.3|1504-01
1.03*10.10 m?2 10.40
5.4%12.52-6.1%2.9+2.9%(0.65*2+3.8"2) m?2 75.73
10.65*(8.25+0.8+3.52) m?2 133.87
RAZEM 220.00
100 | KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.3|1505-01
poz.99 m2 220.00
RAZEM 220.00
101 |KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.3.3|1506-01 20m
poz.99 m2 220.00
RAZEM 220.00
102 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.3|r.16 (poz.)
z2.52.5.15
4 Elewacja boczna 2
41 Prace robiérkowe i przygotowawcze
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
103|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folia m2
d.4.1{1216-01
3*17+12*4 m?2 99.00
RAZEM 99.00
104 |KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4.1|0101-01
1.3*2.78 m?2 3.61
RAZEM 3.61
105|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.4.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
15.38*0.50*2 m?2 15.38
RAZEM 15.38
106|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4.1|0354-13
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
107 |KNR 2-02 Demontaz ocieplenia z ptyt styropianowych scian R=0,3 m2
d.4.1|2601-01 Krotnos$¢ = 0.3
analogia
15.33*12.28-1.3*2.78 m?2 184.64
4*3.4<spod schodow> m2 13.60
RAZEM 198.24
108 |KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.4.1|0804-01
11.52*2+11.97+1.12+6.22 m 42.35
RAZEM 42.35
109|ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.4.1/0401-08 stropach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - sufity i bok schodow
(0.46*2+3.41)*11.52 m?2 49.88
(0.572+3.41)*11.52-4*3.4 m?2 37.20
RAZEM 87.08
110|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0108-09 10 km + koszt skladowanie
0108-10
poz.107*0.07+poz.109*0.01 m3 14.75
RAZEM 14.75
4.2 Docieplanie
111|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.4.2|2611-01
poz.107+poz.108 m?2 240.59
RAZEM 240.59
112|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.4.2|12611-02
poz.111 m?2 240.59
RAZEM 240.59
113|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.4.2|12611-04
poz.111 m?2 240.59
RAZEM 240.59
114|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.4.2|12612-09
15.33 m 15.33
RAZEM 15.33
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 15 cm przyklejenie ptyt |m2
d.4.2|12613-01 z wetny mineralnej do $cian
15.33*12.28-1.3*2.78 m?2 184.64
RAZEM 184.64
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 3 cm przyklejenie ptyt z m2
d.4.2|12613-01 wetny mineralnej do $cian
(0.46*2+3.41)*11.52 m?2 49.88
(0.572+3.41)*11.52 m?2 50.80
RAZEM 100.68
117 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 3 cm przyklejenie ptyt z |m?2
d.4.2/12613-02 wetny mineralnej do osciezy
(1.3+2.78*2)*0.25 m?2 1.72
RAZEM 1.72
118 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt.
d.4.2|12612-05
(poz.115+p0z.108)*6 szt. 1361.94
RAZEM 1361.94
119 |KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4.2|12612-08
12.52*2+11.52*2+6*3.41+0.46*2+3 m 72.46
RAZEM 72.46
120 |KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z kapinosem m
d.4.2|12612-08
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11.52*2*2+11.97+15.33 m 73.38
RAZEM 73.38
121|KNR 0-23 Pzyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.4.2|12612-06
poz.115+poz.116 m2 285.32
RAZEM 285.32
122|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.4.2|12612-07
poz.117 m?2 1.72
RAZEM 1.72
123|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.4.2|0931-01
poz.121+poz.122 m2 287.04
RAZEM 287.04
124|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.4.2/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
analogia podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.121 m?2 285.32
RAZEM 285.32
125|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.4.2/0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.122 m2 1.72
RAZEM 1.72
126 Obudowa schoddw plytg HPL wraz z podkonstrukcja m2
d.4.2 kalk. wtasna
2%(0.42+1.65+0.33+0.95)*11.50+(1.65+0.33+0.98)*(0.81+6.35+0.44+0.43+ m?2 136.16
11.40)+3.8*0.42
RAZEM 136.16
127 |KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.4.2|1208-03
0.81+6.35+0.44+0.43+2%(5.2+4.2+2.8) m 32.43
RAZEM 32.43
128 |KNR 0-21 Montaz ptyty OSB 22mm m2
d.4.2|4007-03
(15.43*2)*0.25 m?2 7.72
(3.45+12*2)*0.45 m?2 12.35
RAZEM 20.07
129|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.4.2|0504-03
(15.43*2)*0.5 m?2 15.43
(3.45+12*2)*0.5 m?2 13.73
RAZEM 29.16
130 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4.2|1202 0541-02 \cm
(15.43*2)*0.45*2 m?2 27.77
(3.45+12*2)*0.65 m?2 17.84
RAZEM 45.61
131|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4.2|0101-02
poz.104 m?2 3.61
RAZEM 3.61
4.3 Malowanie elemantéw metalowych
132|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci | m2
d.4.3/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.2*0.135*3.14*6+30<drebna elemanty balusrady pochwyty itp> m2 38.14
RAZEM 38.14
133 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.4.3/1212-02 wanych jednokrotnie
poz.132 m2 38.14
RAZEM 38.14
4.4 Rusztowanie
134|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.4.4|1504-01
15.33*12.28 m?2 188.25
12*6.5 m?2 78.00
RAZEM 266.25
135|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.4|1505-01
poz.134 m?2 266.25
RAZEM 266.25
136 |KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przys$ciennych o wysokosci do |m?2
d.4.4|1506-01 20m
poz.134 m?2 266.25
RAZEM 266.25

-10 -
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137|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.4\r.16 (poz.:111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,128,
z.s2.5.15 129,130,131)
4.5 Balustrady
138 |KNR 2-02 Wykonanie nowej balustrady z ptyt hpl na podkonstrukcji stalowej mocowaniej |m
d.4.5{1207-01 do
podtoza kotwami chemicznymi
poz.108 m 42.35
RAZEM 42.35
5 Wymina drzwi
139|KNR 4-01 Wykucie drzwi m?2
d.5/0354-08
2.85*1.37*2+2.1*1.37*1 m?2 10.69
RAZEM 10.69
140 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.5/1040-01
2.85*1.37+2.1*1.37*1 m?2 6.78
RAZEM 6.78
141 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe EI 30 m2
d.5/1040-01
2.85*1.37 m?2 3.90
RAZEM 3.90
142 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm m
d.5/0705-01
(2.4%2+1.37)*2+(2.1*2+1.37) m 17.91
RAZEM 17.91
143 |KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.5/2608-01
poz.142*0.2 m?2 3.58
RAZEM 3.58
144 \KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.5/2608-03
poz.142*0.25 m?2 4.48
RAZEM 4.48
145 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.5|2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.142*0.25 m?2 4.48
RAZEM 4.48
146 |KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.5/2608-03
poz.142*0.3 m?2 5.37
RAZEM 5.37
147 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.51204-02 $cian
poz.142*0.3 m?2 5.37
RAZEM 5.37
6 Wymina podkrycia dachu na zadaszaniach schodéw
148|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.6/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(12+3.6)*2*0.5*2 m?2 31.20
RAZEM 31.20
149 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.6/0519-06
powierzchnia [12*3.6*2 m2 86.40
ptaska
wywiniecia |14 m2 14.00
RAZEM 100.40
150|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.6/0519-07 Krotnosé = 2
poz.149 m?2 100.40
RAZEM 100.40
151|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.6/0108-09 15 km
0108-10
poz.184*0.05 m3 0.03
RAZEM 0.03
152 Utylizacja papy m3
d.6 |kalk. wtasna
poz.151 m3 0.03
RAZEM 0.03
153 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|0504-02
powierzchnia |86.4 m2 86.40
ptaska
wywiniecia |14 m?2 14.00
RAZEM 100.40
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154 KNR AT-40 |Gruntowanie podtoza recznie - podktad gruntujgcy pod ptynng membrane da- |m?2
d.6/0502-01 chowa
powierzchnia [86.4 m2 86.40
ptaska
wywiniecia |14 m2 14.00
RAZEM 100.40
155|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m2
d.6/0401-05 nywana recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej
powierzchnia [86.4 m2 86.40
ptaska
wywiniecia |14 m2 14.00
RAZEM 100.40
156|KNR AT-40 |Dachowa powloka ochronna - warstwa nawierzchniowa z ptynnej membrany  |m2
d.6/0503-03 dachowej
powierzchnia [86.4 m2 86.40
ptaska
wywinigcia |14 m?2 14.00
RAZEM 100.40
157|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6/202 0541-02 |cm
powierzchnia |poz.148 m2 31.20
ptaska
RAZEM 31.20
7 Wymina zadaszenie daszku do administracji
158|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.7]0535-02
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
159|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sige do uzytku m
d.7/0535-06
8 m 8.00
RAZEM 8.00
160|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7/0535-04
12 m 12.00
RAZEM 12.00
161|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.7]0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12*0.5 m?2 6.00
RAZEM 6.00
162|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci | m2
d.7]0102-02 konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
12*2.1*1.5 m?2 37.80
RAZEM 37.80
163|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.7]1212-02 wanych jednokrotnie
poz.162 m?2 37.80
RAZEM 37.80
164 |KNR 2-05 Montaz ptyty warstwoiwej na dachu m2
d.7/1001-01
2.1*12 m?2 25.20
RAZEM 25.20
165 Dostawa i montaz maskowanicy wraz z konstrukcjg z HPL zgodnie z dt m2
d.7|kalk. wlasna
0.42*12 m?2 5.04
RAZEM 5.04
166 Dostawa i montaz ptyty cemontowo wiuknowej zgodnie z dt m2
d.7|kalk. wlasna
2.1*12 m?2 25.20
RAZEM 25.20
167 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.7/0519-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
168|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7/0526-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
169|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.7/202 0541-02 |cm
12*(0.5*3)+10 m?2 28.00
RAZEM 28.00
8 Wymina zadaszenei sklepu
170 |KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.8/0535-02
6.1%0.5*(1.5+0.7) m?2 6.71
RAZEM 6.71
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
171|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.8/0535-06
3 m 3.00
RAZEM 3.00
172|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-04
8 m 8.00
RAZEM 8.00
173|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.8]0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.65+0.65+8)*0.5 m?2 4.65
RAZEM 4.65
174|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci | m2
d.8/0102-02 konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.175 m?2 10.07
RAZEM 10.07
175|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.8]1212-02 wanych jednokrotnie
poz.170*1.5 m2 10.07
RAZEM 10.07
176|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.8/0526-05 nej
0.65+0.65+8 m 9.30
RAZEM 9.30
177|KNR 2-05 Montaz ptyty warstwoiwej na dachu m2
d.8/1001-01
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
178|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe podtokragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.8/0519-01
poz.176 m 9.30
RAZEM 9.30
179|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.8/0526-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
180|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.8/202 0541-02 |cm
(0.65+0.65+8)*0.5+6.1*0.25 m?2 6.18
RAZEM 6.18
9 Wymina zadaszenia
181 Demontaz daszku nad wejsciem kpl.
d.9kalk. witasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
182 Dostawa i montaz daszku szklanago nad wejscie 300x150 kpl.
d.9kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 Wykonanie posadzki zywicznej
183 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.10|0811-07
31.53 m?2 31.53
RAZEM 31.53
184|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.10|0106-04
poz.183*0.02 m3 0.63
RAZEM 0.63
185|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.10|0108-09 15 km
0108-10
poz.184 m3 0.63
RAZEM 0.63
186 Utylizacja /gruz i inne materiaty/ m3
d.10|kalk. wlasna
poz.184 m3 0.63
RAZEM 0.63
187 |KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.10|0302-01
poz.183+111.43 m?2 142.96
RAZEM 142.96
188 |KNR BC-02 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.10|0415-01
poz.187 m?2 142.96
RAZEM 142.96
189|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgcao gr. 10 mm na podfozach betonowych m2
d.10|0416-01
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poz.187 m2 142.96
RAZEM 142.96
190 KNR BC-02 |Gruntowanie m?2
d.10|0404-01
poz.187 m2 142.96
RAZEM 142.96
191 |KNR 0-17 Listwa Kapinosowa Aluminowa - RENOPLAST PROFIL OKAPOWY K100 m
d.10|2609-08
0.81+6.35+0.44+0.44+11.40 m 19.44
RAZEM 19.44
192|ZKNR C-1  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od goéry m
d.10|0308-14
poz.195+poz.191 m 85.44
RAZEM 85.44
193|KNR BC-02 |Wykonanie zywicy na posadzce m2
d.10|0406-05
poz.187 m2 142.96
RAZEM 142.96
194 KNR BC-02 |Wykonanie zywicy na schodoach m2
d.10|0406-05
1.47%(0.44*2+0.17*3) m?2 2.04
RAZEM 2.04
195 |KNR-W 2-02 |Cokoliki m
d.10|1122-05
48+18 m 66.00
RAZEM 66.00
1 Wymina rzygaczy
196 Wymiana rzygaczy szt
d.11|kalk. wlasna
4+8 szt 12.00
RAZEM 12.00
12 Wymina plexi
197 Wymiana plexi m2
d.12kalk. wtasna
2.38*2.2 m?2 5.24
RAZEM 5.24
13 Wymina drabin
198 Wymiana drabiny na dach m
d.13|kalk. wlasna
5.66+1.12+1.4+1.12+1.9 m 11.20
RAZEM 11.20
14 Pochwyty
199|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.14|1208-03
12.24*4<klatka schodowa> m 48.96
33.62<taras> m 33.62
RAZEM 82.58
15 Wmina krat
200|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.15|0354-08
16.1 m?2 16.10
RAZEM 16.10
201|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach |m2
d.15|1211-02
poz.200 m2 16.10
RAZEM 16.10
16 Wymina rynny
202 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.16|0535-06
poz.206 m 6.00
RAZEM 6.00
203 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.16|0535-04
poz.204 m 63.00
RAZEM 63.00
204 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.16|0519-04
36+27 m 63.00
RAZEM 63.00
205 |KNR-W 2-02 |Montaz rzygacza szt.
d.16|0519-08
kalk. wlasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
206 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.16|0526-04
4*1.5 m 6.00
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RAZEM 6.00
17 Montaz kolcéw na dachu
207 Dostawa i montaz kolcow na dachu m
d.17 |kalk. wiasna
2%(67.64+16.38*4.7+2.7+1.5+0.45*5) m 302.15
RAZEM 302.15
18 Wymina skrzynki gazowej
208 Wymina skrzynki gazowej kpl.
d.18|kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19 Wymina nawietrzakow
209 Wmina nawietrzaka - duzy kpl.
d.19kalk. wiasna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
210 Wmina nawietrzaka - maty kpl.
d.19kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 Logo
211|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa t
d.20|0101-01
0.064*6 t 0.38
RAZEM 0.38
212 Dostawa i montaz loga TSM OSKARD ze styroduru kpl.
d.20|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
213 Dostawa i montaz loga SDK TECZA ze styroduru kpl.
d.20|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
214 Dostawa i montaz napis ALEJA NIEPODLEGLOSCI 188 kpl.
d.20|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
215 Dostawa i montaz napis SDK TECZA kpl.
d.20|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
216 Dostawa i montaz napis OSKARD kpl.
d.20|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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