Zakacznik nr 1do oferty na:

Montaz systemu antyoblodzeniowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy:

Zad.l. ul. K. Darwina 1, al. Niepodleglosci 114, al. Niepodleglosci 116

Zad.2. ul. K. Darwina 3, ul. K. Darwina 7, ul. K. Darwina 9

Zad.3. Wymiana rur spustowych wraz z montazem systemu antyoblodzeniowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. H. Dabrowskiego S w Tychach

Zestawienie kosztow i terminow realizacji robot

Wynagrodzenie ryczaltowe Termin realizacji Uwaga
Roboty nalezy wyko-
Adres netto VAT brutto rozpoczecie zakonczenie | na¢ w okresie pomig-
(1] [24] dzy 30.03.2026 a
30.10.2026
K. Darwina 1 czas realizacji robot
nie moze przekroczy¢
Niepodleglosci 114 2 m-cy
Niepodleglosci 116
RAZEM ZAD.1
K. Darwina 3 czas realizacji robot
nie moze przekroczy¢
K. Darwina 7 2 m-cy
K. Darwina 9
RAZEM ZAD.2.
H. Dabrowskiego 5 czas realizacji robot
nie moze przekroczy¢
3 m-cy
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