

Załącznik nr 1 do oferty na:

Zad.1. Remont schodów wejściowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. E. Orzeszkowej 5-13 (dot. kl. 5, 7, 9, 11) w Tychach

Zad.2. Remont schodów wejściowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Marsz. Piłsudskiego 55-61 (dot. kl. 57-61) w Tychach – strona wschodnia

Zad.3. Remont tarasu i schodów zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 3-5 w Tychach

Zad.4. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. H. Dąbrowskiego 1-3 w Tychach

Zestawienie kosztów i terminów realizacji

Adres	Wynagrodzenie ryczałtowe			Termin realizacji		Uwaga Roboty należy wykonać w okresie
	netto [zł]	VAT	brutto [zł]	rozpoczęcie	zakończenie	
E. Orzeszkowej 5-13 (kl. 5, 7, 9, 11)						od 22.06.2026 r. do 30.11.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 4 miesięcy
Marsz. Piłsudskiego 55-61 (kl. 57-61)						od 22.06.2026 r. do 30.11.2026 r. czas realizacji robót nie może przekroczyć 3 miesięcy
						od 22.06.2026 r. do 30.11.2026 r. zas realiza-

Armii Krajowej 3-5						cji robót nie może przekroczyć 4 miesięcy
H. Dąbrowskiego 1-3						od 01.08.2026 r. do 30.11.2026 r.

- 1) netto słownie: zł.
- 2) netto, słownie: zł
- 3) netto, słownie: zł
- 4) netto, słownie:..... zł

Data

.....

podpisy i pieczęcie